

SMLOUVA O DÍLO č. 37/2012

uzavřená podle ustanovení § 536 a následujících, zákona č 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednavatel	Městys Višňové, 671 38 Višňové č.p. 212
Zastoupený	Mgr. Vladimír Korek - starosta
Zástupce pro věci technické	Havelka Pavel
IČ	00293784
DIČ	CZ00293784
Bankovní spojení	ČS. a.s.
Číslo účtu	1581872329/0800
Tel.fax:	515339130 ;
	<u>info@visnove.cz; vladimir.korek@visnove.cz</u>

/ dále jen „objednavatel“ /

a

Zhotovitel	Jana Adamovičová , V Horkách 947 , 289 11 Pečky
Zástupce pro věci technické	Stanislav Adamovič
IČ	48933571
DIČ	CZ5856131578
Bankovní spojení	ČS a.s. Pečky
Číslo účtu	0502967369/0800
Tel.fax	321 785 360

/dále jen „zhotovitel“ /

Smluvní strany uzavřely dnešního dne Smlouvu o dílo / dále jen smlouva /, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení činností, jak je uvedeno v čl. 2 této smlouvy a objednavatel se zavazuje k zaplacení ceny za jejich provedení dle čl. 5 této smlouvy a to za podmínek dále v této smlouvě uvedených.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této smlouvy je oprava vozidla CAS K 25 LIAZ, rz: 5B1 8816

2.1. Rozsah opravy :

1) Demontáž spodních plechů boků kabiny, výměna zkorodovaných profilů u stupaček, antikorozi olakování nových profilů, montáž nového podběhu předních kol pomocí AL plechu, nalepení spodního oplechování vyrobeného z AL plechu.

- 2) Vnitřní části dveří kabiny budou zplechovány AL plechem, schůdky kabiny a nástavby budou nově zplechovány AL slzičkovaným plechem, zadní část kabiny nad úrovní nástavby bude zplechována, v levé zadní stupačce kabiny bude vytvořen prostor pro umístění dvou akumulátorů na plnovýsuvu. Pro nové oplechování boční části kabiny bude nutné vyjmout boční okna.
- 3) Výroba a montáž nové ocelové vodní nádrže o objemu 3600 litrů, boky a čela vodní nádrže jsou vyztuženy trapézovými profily, z vnější strany je nádrž olakovaná základní a vrchní akrylátovou barvou, z vnitřní strany bude nádrž ošetřena antikorozním olejovým nástřikem typ RUSTSTOP.
- 4) Horní boční opěra na nástavbě bude zvýšena o 170 mm, bude zároveň upraveno i zadní zábradlí.
- 5) Horní pochozí podlaha bude zhotovena nová, ze slzičkovaného AL plechu
- 6) Výroba nových dvířek v zadní části boků nástavby pravé a levé strany. Dvířka budou na nerezových pantech s nerezovým zámkem. Výroba nových dvířek pravé a levé strany nástavby ve spodní části (po skříní akumulátorů a nářadí včetně vnitřního oplechování skříní, zplechování krycího plechu u výtlačků obou boků bude zhotoveno z AL slzičkovaného plechu
- 7) Na horní část nástavby bude vyrobena jedna AL bedna o rozměru 2000x500x500 nebo 2500x500x500, pro umístění savic bude vyrobena konstrukce Z AL profilů a plastových tubusů pro 4 kusy sacího potrubí 125.
- 8) Zadní ovládací panel čerpacího zařízení bude zhotoven nový a ošetřen práškovou barvou. Na panelu budou namontovány páčkové vzduchové ventily, které budou ovládat vývěvu a hlavní sací klapku z nádrže, o otevření ventilů budou informovat LED kontrolky, zároveň bude provedena celková oprava vtoku navijáku a vyztužena velmi namáhaná místa tlakové hadice pomocí plastové spirály.
- 9) Na zadní část nástavby bude vyroben a namontován ručně výsuvný stožár s dvěma světly 230V 500W. Součástí stožáru bude kabeláž až k místu umístění elektrocentrály a zároveň bude do systému napojena proudová ochrana s dvojitým vypínačem pro zapnutí světel jednotlivě. K stožáru bude dodána úřední revizní zpráva.
- 10) Olakování kabiny a nástavby z vnější strany akrylátovou barvou v odstínu RAL 3000 s bílým pruhem po obvodu vozidla. Disky kol budou v barvě bílé. Vzhledem k tomu, že nebude prováděna demontáž celé nástavby z podvozku, nebude olakována část mezi kabinou a nástavbou.
- 11) V nástavbě budou vyrobeny police, skříně a držáky dle požadavků objednavatele, střední skříně pro hadice, zadní levá skříně pro tlakové armatury, pravá zadní skříně pro plastové přepravní bedny včetně jejich dodání.
- 12) Nástavba bude polepena AL plechem, na zadní část vpravo bude namontován sklápěcí AL žebřík, budou namontovány nové zadní koncové svítlny, budou namontovány nové zadní vyklápěcí dveře na plynových vzpěrách s nerezovými panty a nerez zámkem.
- 13) Do přední části kabiny pod nárazník bude namontována kropící lišta dodaná objednavatelem s propojením na čerpací zařízení. Ovládání lišty bude provedeno z místa řidiče.
- 14) Montáž modrých výstražných LED světel typu PREDÁTOR a to na přední část vozidla v počtu 4 kusy, nad zadní dveře nástavby 4 kusy, na oba boky nástavby v zadní části po jednom světle, schůdky kabiny a boky nástavby budou prosvětleny oranžovými pozičními světly.

- 15) Na přední část vozidla za přední nárazník bude namontován elektrický lanový naviják o tažné síle 12000 liber (5,4 tun) s umístěním vodících rolen na přední nárazník.
- 16) Výměna výfukového potrubí za nové, potrubí bude šopováno roztaveným hliníkem.
- 17) Bude provedena oprava kardanové hřídele od pomocného pohonu převodovky až k vodnímu čerpadlu (renovace, vyvážení s výměnou vadných částí, olakování)
- 18) Pěnová část včetně plastové nádrže bude vyřazena
- 19) Veškeré demontované a vyměněné díly budou předány objednavateli.
- 20) Na nástavbu bude namontována otočná lafeta, která bude upravena tak, aby nebyla vyšší než výstražná modrá rampa na kabině vozu.
- 21) Kulový ventil lafety, který je umístěn v prostoru čerpacího zařízení, bude ovládán vzduchovým páčkovým ventilem z lafety, ovládání kropicí lišty bude z místa řidiče.
- 22) Přední mřížka kabiny bude vyměněna za novou.
- 23) Vozidlo bude polepeno reflexními pruhy barvy žluté, červené a bílé, dle příslušné vyhlášky (tlaky pneu, max. rychlost, reflexní desky, apod.)
- 24) Výměna nosníku (prahu roletek) na obou stranách nástavby (silně zkorodován),
- 25) Na přepínači zapínání vodního čerpadla v kabině, bude provedeno opatření proti náhodnému zapnutí např. zakrytíváním nebo přemístěním přepínače na jiné vhodné místo

3. TERMÍN PŘISTAVENÍ A PLNĚNÍ

- 3.1. Místo plnění - Opravna zhotovitele – Tř. 5 května 183, 289 11 Pečky.
- 3.2. Termín přistavení - dle dohody s objednavatelem 17. - 18. 12.2012
- 3.3. Termín dokončení opravy – nejpozději do 29. 03. 2012.

4. ODPOVĚNOST ZA ŠKODU

Opravu provede zhotovitel na své nebezpečí, to znamená, že odpovídá za škodu na přistavené technice, jež vznikne po převzetí až do jejího vydání objednavateli. Proti odcizení techniky, poškození cizí osobou nebo poškození živelnou pohromou je zhotovitel pojištěn.

5. CENA ZA DÍLO

5.1. Cena za opravu vozidla v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy, byla stanovena dohodou obou smluvních stran v souladu s ustanovením zákona č 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako maximální a nepřekročitelná za uvedený rozsah prací v celkové výši:

Cena bez DPH	512500,- Kč
DPH 20 %	102500,- Kč

Celková cena včetně 20% DPH v Kč 615000,- Kč
slovy / šestsetdvacettisícjednostodvacetpětkorunčeských/.

5.2 Zhotovitel garantuje, že v případě legislativní úpravy DPH na 21% pro rok 2013, nezvýší cenu uvedenou v čl. 5.1.

5.3. Zhotovitel garantuje, že v případě legislativního snížení DPH pro rok 2013, bude cena uvedená v čl. 5.1. přepočtena dle platné výše DPH v době fakturace.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Smluvní strany se dohodly na vystavení zálohové faktury dnem podpisu SoD, znějící na částku **182.000,- Kč včetně DPH** se splatností 10 dnů od doručení objednavateli. Tato částka bude využita na krytí nákladů na výrobu vodní nádrže a nákupu AL materiálu.

6.2. Na základě dokončení a předání opraveného vozu určenému zástupci objednavatele, bude vystavena Faktura-daňový doklad na částku **433.000,- Kč včetně DPH**, se splatností 10 dnů od doručení na adresu objednavatele.

6.3. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.

6.4. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednavatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené fakturě bude vyznačen důvod vrácení, zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednavateli.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

7.1. Zhotovitel garantuje odpovídající konstrukci, kvalitu a použité materiály, správné provedení v souladu s příslušnými normami.

7.2. Záruka na provedené práce a dodaný materiál je 36 měsíců

7.3. Veškeré vady předmětu smlouvy je objednavatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to telefonicky na tel. č: 321785360 a následně formou písemného nahlášení. Písemné nahlášení musí obsahovat charakter závady, jméno a telefon pracovníka, který požadavek uplatňuje.

7.4. Zhotovitel započne s odstraněním vady neprodleně do max. 3 pracovních dnů o oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Termín odstranění závady bude sjednán písemně.

8. SERVISNÍ PODMÍNKY

Záruční a pozáruční servis je zajištěn zhotovitelem.

9. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

9.1. V případě prodlení s dokončením předmětu smlouvy sjednávají strany smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny zakázky (tj. včetně DPH) za každý i započatý den prodlení.

9.2. V případě prodlení se zaplacením dohodnuté celkové ceny je objednavatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny zakázky (tj. včetně DPH) za každý i započatý den prodlení.

9.3. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případné vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně

9.4. Smluvní pokuty je objednavatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

9.5. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou, zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně

10. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

10.1. Při odstoupení od smlouvy objednavatelem nebo zhotovitelem vzniká oběma smluvním stranám nárok na náhradu vynaložených nákladů

11. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

11.1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem převzetí uzavřené smlouvy zhotovitelem.

11.2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

11.3. Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

11.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.


11.5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

11.6. V záležitostech výslovně neupravených touto smlouvou, použijí se ustanovení obchodního zákoníku a ostatních platných právních předpisů České republiky.

Ve Višňově 14. 12. 2012


V Pečkách 14. 12. 2012

MĚSTYS VIŠŇOVÉ
IČ: 293 784 DIČ: CZ00293784
671 38 VIŠŇOVÉ 212



.....
Mgr. Vladimír Korek
Objednatel

JANA ADAMOVIČOVÁ
OPRAVY MOTOROVÝCH VOZIDEL
HASICÍ A KROPICÍ TECHNIKY
V Horkách 947, 289 11 Pečky
IČO: 48933571 DIČ: CZ5856131578
tel.: +420 321 785 360 +420



.....
Jana Adamovičová
zhotovitel

*Shrnutí a dotaz JMK Brno
ne mýjí: 557 000,- Kč*

1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 37/2012

uzavřená podle ustanovení § 536 a následujících, zákona č 513/1991 Sb., obchodního zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednavatel : **Městys Višňové**
671 38 Višňové č.p. 212

Zastoupení : Mgr. Vladimír Korek - starosta
Zástupce pro věci technické : Havelka Pavel
IČ : 00293784
DIČ : CZ00293784 není plátce
Bankovní spojení : ČS. a.s.
Číslo účtu : 1581872329/0800
Tel.fax: : 515339130 ;
info@visnove.cz;vladimir.korek@visnove.cz;

/ dále jen „objednavatel“ /

a

Zhotovitel : **Jana Adamovičová**
V Horkách 947 , 289 11 Pečky

Zástupce pro věci technické : Stanislav Adamovič
IČ : 48933571
DIČ : CZ5856131578
Bankovní spojení : ČS a.s. Pečky
Číslo účtu : 0502967369/0800
Tel.fax : 321 785 360

/dále jen „ zhotovitel“ /

Dohodou smluvních stran se mění Smlouva o dílo v čl. 2.1, 5.1. a vkládá se nově čl.6.3., s přečíslováním původních čl. 6.3. na 6.4. a 6.4. na 6.5.

2.1.

- 1) demontáž spodních plechů boků kabiny, výměna zkorodovaných profilů u stupaček, antikorozní olakování nových profilů, montáž nových podběhů přední nápravy z AL plechu, nalepení spodního oplechování kabiny z AL plechu 2 mm, nutná demontáž středních bočních oken
- 2) Schůdky kabiny budou nově zaplechovány AL slzičkovaným plechem, zadní část kabiny bude zaplechována AL slzičkovaným plechem v prostoru od podlahy nástavby k hraně střechy kabiny
- 3) demontáž horní podlahy nástavby včetně držáků výbavy, demontáž vodní nádrže, výroba a montáž nové ocelové vodní nádrže o objemu 3600 litrů, boky a čela vodní nádrže jsou vyztuženy trapézovými profily, z vnější strany je vodní nádrž olakovaná základní a vrchní akrylátovou barvou, z vnitřní strany bude nádrž ošetřena antikorozním olejovým nástřikem typ RUSTSTOP.
- 4) Demontáž spodního bočního oplechování, demontáž zkorodovaných částí koster jednotlivých boků, montáž nových profilů, antikorozní olakování.
- 5) Výroba nové horní pochozí podlahy z AL slzičkovaného plechu
- 6) Výroba nových dvířek v zadní části obou boků nástavby. Dvířka budou na nerezových pantech s nerezovým zámkem. Zaplechování AL slzičkovaným plechem v prostorů u bočních výtlačků. Přesunutí vzduchojemů pod kabinu vozu, přesunutí palivové nádrže do prostoru před zadní nápravu, zrušení držáku rezervního kola. Úprava levé a pravé kostry nástavby v přední části prodloužením na spodní hranu nástavby, vyplechování těchto prostor AL plechem, prodloužení stávajících roletek .
Akumulátory budou přesunuty na levou stranu před zadní nápravu na plnovýsuv v samostatné utěsněné skříni, uzavřené dvířky s aretací, nerezové panty a zámek.
- 7) Na horní část nástavby bude namontována AL utěsněná bedna s víkem na plynových vzpěrách o rozměru 2500x500x500.
- 8) Zadní ovládací panel čerpacího zařízení bude zhotoven nový a ošetřen práškovou barvou. Na panelu budou namontovány páčkové vzduchové ventily, které budou ovládat vývěvu a hlavní sací klapku z nádrže. Dále bude na panelu ovládací ventil zapínání vodního čerpadla. Pro kontrolu činnosti ventilů budou namontovány LED kontrolky.
Bude provedena oprava vtoku navijáku, vyztužení namáhaných míst vysokotlaké hadice plastovou spirálou a na naviják bude instalován elektromotor pro zpětné navijení hadice.
- 9) Na nástavbu bude namontován výsuvný stožár , osazen světlem 2x500W 230V. Součástí stožáru bude kabeláž až k místu umístění elektrocentrály a zároveň bude do systému napojena proudová ochrana s dvojitým vypínačem pro zapnutí světel samostatně.

- 10) Olakování kabiny a nástavby z vnější strany akrylátovou barvou v odstínu RAL 3000 s bílým pruhem po obvodu vozidla. Disky kol budou v barvě bílé. Vzhledem k tomu, že nebude prováděna demontáž celé nástavby z podvozku, nebude olakována část vozidla mezi kabinou a nástavbou.
- 11) Demontované oplechování nástavby bude nahrazeno oplechováním z AL rovného plechu, montáž nových koncových svítlen do nových zadních nárazníků. Původní sklápěcí žebřík bude repasován a olakován práškovou barvou. Montáž nových vyklápěcí AL dveří na plynových vzpěrách s nerezovými panty a nerez zámkem.
- 12) Do přední části vozu pod nárazník bude namontována opravená kropící lišta, napojená na tlakové potrubí čerpadla bez omezení počtu stávajících výtlačků. Ovládání kropící lišty bude z místa řidiče. Spodní ochranný trubkový rám bude vzhledem k montáži lišty upraven.
- 13) Na přední část vozu budou namontovány 2 kusy výstražných světel typ Predátor modré barvy. Do AL stupaček kabiny budou namontovány poziční světla bílé barvy. Boky vozidla budou osazeny novými oranžovými pozičními světly.
- 14) Na přední část vozidla za přední nárazník bude namontován elektrický lanový naviják tažné síle 5,4 t a umístěním vodících rolen na přední nárazník.
- 15) Výfukové potrubí bude namontováno nové s povrchovou ochranou šopováním.
- 16) Bude provedena oprava celé kardanové hřídele od pomocného pohonu převodovky k vodnímu čerpadlu (renovace, vyvážení, olakování).
- 17) Vyřazení pěnové nádrže a potrubí.
- 18) Na nástavbu bude namontována lafetová výsuvná proudnice dodaná objednatelem, která bude výškově upravena.
- 19) Kulový ventil lafety bude umístěn ve vnitřním prostoru čerpacího zařízení a bude ovládán páčkovým vzduchovým ventilem umístěným na rukojeti lafety.
- 20) Přední mřížka bude vyměněna za novou a potřebné otvory budou uzavřeny sklopnými záslepkami.
- 21) Na vozidlo budou namontovány reflexní prvky dle příslušné vyhlášky (tlaky pneu, max. rychlost, reflexní pruhy v zadní části, reflexní pásy barvy žluté, červené a bílé). Na bok vozidla v barvě bílé bude instalován nápis „HASIČI VIŠŇOVÉ“, na zadní výklopné dveře bude nalapen nápis „HASIČI“.
- 22) Na vozidlo bude namontována jiná modrá výstražná rampa dodaná objednatelem.
- 23) Na přepínači zapínání chodu vodního čerpadla z kabiny vozu, bude namontována krytka proti náhodnému zapnutí vodního čerpadla.
- 24) Na vozidlo bude namontován nový vysoušeč vzduchu typ WABCO.

- 25) Do stupačky řidiče bude namontováno doplňování vzduchu přípojkou DIN a také přípojka POWER 24V pro dobíjení akumulátorů
- 26) Na namontovaném vodním čerpadle bude provedena zkouška výkonu a těsnosti. Případné nalezené závady v netěsnosti odstraníme.
- 27) Odzkoušení těsnosti kulových ventilů výtlaku 75 a 38, netěsné ventily budou přetěsněny.

5.1. Cena bez DPH	541666,70 Kč
DPH 20 %	108333,30 Kč
Celková cena včetně 20% DPH	650000,- Kč

slovy / šestsetpadesáttisíckorunčeských/.


- 6.3. Na základě provedení změn a dokončení prací uvedených v článku 2.1. , bude vystavena Faktura- daňový doklad, na částku 29167,- Kč bez DPH , /35.000 s DPH se splatností 60 dnů od doručení na adresu objednavatele.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 37/2012 , nedotčené tímto Dodatkem č.1 , zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Ve Višňové dne: 17. 12. 2012


MĚSTYS VIŠŇOVÉ
IČ: 293 784 DIČ: CZ00293784
671 38 VIŠŇOVÉ 212



Za objednatele
Mgr. Vladimír Korek
starosta

V Pečkách dne: 14. 12. 2012

JANA ADAMOVIČOVÁ
OPRAVY MOTOROVÝCH VOZIDEL
HASIČÍ A KŘÍPÍČÍ TECHNIKY
V Horkách 947, 289 11 Pečky
IČO: 48933571 DIČ: CZ5856131578
tel.: +420 321 785 360 +420



Za zhotovitele
Jana Adamovičová

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 37/2012

uzavřená podle ustanovení § 536 a následujících, zákona č 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednavatel	Městys Višňové, 671 38 Višňové č.p. 212
Zastoupený	Mgr. Vladimír Korek - starosta
Zástupce pro věci technické	Havelka Pavel
IČ	00293784
DIČ	CZ00293784
Bankovní spojení	ČS. a.s.
Číslo účtu	1581872329/0800
Tel.fax:	515339130 ;
	<u>info@visnove.cz; vladimir.korek@visnove.cz</u>

/ dále jen „objednavatel“ /

a :

Zhotovitel	Jana Adamovičová , V Horkách 947 , 289 11 Pečky
Zástupce pro věci technické	Stanislav Adamovič
IČ	48933571
DIČ	CZ5856131578
Bankovní spojení	ČS a.s. Pečky
Číslo účtu	0502967369/0800
Tel.fax	321 785 360

/dále jen „zhotovitel“ /

Dohodou smluvních stran se mění Smlouva o dílo v čl.5 a 6. V čl. 5, odstavec 5.1. se upravuje cena bez DPH a DPH ve výši 21% bez vlivu na celkově dohodnutou cenu. V čl. 6. bude změněna výše fakturované částky v článku 6.2. dále bude nově vytvořen odstavec 6.4., původní odstavec 6.4. bude přečíslován na 6.5. a původní odstavec 6.5. bude přečíslován na 6.6.

5.1. Cena bez DPH	537.190,- Kč
DPH 21 %	112.810,- Kč
Celková cena včetně 21% DPH	650000,- Kč
slovy /šestsetpadesáttisíc korun českých/.	


6.2. Na základě dokončení a předání opraveného vozu určenému zástupci objednavatele, bude vystavena Faktura-daňový doklad na částku 337.000,- Kč včetně 21% DPH, se splatností 10 dnů od doručení na adresu objednavatele

6.4. Smluvní strany se dohodly na vystavení druhé zálohové faktury na pokrytí nákladů olakování vozidla znějící na částku 96.000,- Kč (slovy devadesátisickorunčeských) včetně DPH se splatností 10 dnů od doručení objednavateli.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 37/2012 , nedotčené Dodatkem č.1 a č. 2 , zůstávají v platnosti.


Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Ve Višňové dne: 5.3.2013


MĚSTYS VIŠŇOVÉ
IČ: 293 784 DIČ: CZ00293784
671 38 VIŠŇOVÉ 212

Mgr. Vladimír Korek
Objednatel

V Pečkách dne: 4.3.2013

JANA ADAMOVIČOVÁ
OPRAVY MOTOROVÝCH VOZIDEL
HASICÍ A KROPICÍ TECHNIKY
V Horkách 947, 289 11 Pečky
IČO: 48933571 DIČ: CZ5858131578
tel.: +420 321 785 360 +420 

Jana Adamovičová
zhotovitel

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 37/2012

uzavřená podle ustanovení § 536 a následujících, zákona č 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednavatel **Městys Višňové, 671 38 Višňové č. p. 212**
Zastoupený **Mgr. Vladimír Korek - starosta**
Zástupce pro věci technické **Havelka Pavel**
IČ **00293784**
DIČ **CZ00293784**
Bankovní spojení **ČS. a.s.**
Číslo účtu **1581872329/0800**
Tel.fax: **515339130**
info@visnove.cz; vladimir.korek@visnove.cz
/ dále jen „objednavatel“/

a

Zhotovitel **Jana Adamovičová, V Horkách 947, 289 11 Pečky**
Zástupce pro věci technické **Stanislav Adamovič**
IČ **48933571**
DIČ **CZ5856131578**
Bankovní spojení **ČS a.s. Pečky**
Číslo účtu **0502967369/0800**
Tel.fax **321 785 360**
/dále jen „zhotovitel“/

6.7. Smluvní strany se dohodly na vystavení třetí zálohové faktury na pokrytí nákladů dokončovacích, dodatečně sjednaných prací, znějící na částku 70.000,- Kč (slovy sedmdesátisíckorunčeských) včetně 21% DPH se splatností ihned od doručení objednavateli.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 37/2012, nedotčené Dodatkem č.1, 2 a 3, zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Ve Višňovém: 2. 4. 2013

V Pečkách:

Za objednatele
Mgr. Vladimír Korek
starosta



MĚSTYS VIŠŇOVÉ
IČ: 293 784 DIČ: CZ00293784
671 38 VIŠŇOVÉ 212

Za zhotovitele
Jana Adamovičová



JANA ADAMOVIČOVÁ
OPRAVY MOTOROVÝCH VOZIDEL
HASIČÍ A KROPICÍ TECHNIKY
V Horkách 947, 289 11 Pečky
IČO: 48933571 DIČ: CZ5856131578
tel.: +420 321 785 360 +420

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 37/2012

uzavřená podle ustanovení § 536 a následujících, zákona č 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednavatel Městys Višňové, 671 38 Višňové č. p. 212

Zastoupený Mgr. Vladimír Korek - starosta

Zástupce pro věci technické Havelka Pavel

IČ 00293784

DIČ CZ00293784

Bankovní spojení ČS. a.s.

Číslo účtu 1581872329/0800

Tel.fax: 515339130

info@visnove.cz; vladimir.korek@visnove.cz

/ dále jen „objednavatel“/

a

Zhotovitel Jana Adamovičová, V Horkách 947, 289 11 Pečky

Zástupce pro věci technické Stanislav Adamovič

IČ 48933571

DIČ CZ5856131578

Bankovní spojení ČS a.s. Pečky

Číslo účtu 0502967369/0800

Tel.fax 321 785 360

/dále jen „zhotovitel“/

Dohodou smluvních stran se upravuje Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo vložení čl. 2.1, body 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 změnou čl. 5.1, čl. 6 .2. a dále bude nově vytvořen čl. 6.7 s třetí zálohovou fakturou.

2.1

28. Výměna předních tlumičů *2 nové?* - cena včetně 21% DPH 3.840,- Kč

29. výměna výklopné přední masky - cena včetně 21% DPH 4.477,- Kč

30. Výměna vysokotlaké proudnice THT - cena včetně 21% DPH 3.200,- Kč
31. Montáž čtyř plastových tubusů 200 pro umístění 4 kusů sacího potrubí 125/2000 do přední horní části vnitřní nástavby s nakloněním a zajištěním západkou - cena včetně 21% DPH 8.228,- Kč
32. Osazení pravé zadní skříňe plastovými přepravkami 4 kusů, 6 kusů AL poliček, zajištění přepravek, 3 kusy přepážek, prosvětlení dvou zadních skříňí (montáží přepážek nejsou prosvětleny), - cena včetně 21 % DPH 14.900,- Kč
33. Ventilátor PAPIN 500 s umístěním do levé přední skříňe nástavby na spodní - cena včetně 21% DPH 12.100,- Kč
34. Výroba držáků výbavy z AL plechu dle dodatečných požadavků objednavatele - cena včetně 21% DPH 1.642,- Kč

5.1

Rekapitulace již proběhlých fakturací a plateb:

Fa č. 2012046 z 18. 12. 2012		151.666,60 Kč
Viz Smlouva 37/2012	DPH 20 %	30.333,32 Kč
	Uhrazeno	182.000,00 Kč

Fa č. 2013006 z 4. 3. 2013		79.338,84 Kč
Viz Dodatek č. 2 k SOD 37/2012	DPH 21 %	16.661,16 Kč
	Uhrazeno	96.000,00 Kč

Cena po dodatku č. 4

Cena bez DPH		577.179,31 Kč
DPH 21%		121.207,66 Kč
Celková cena včetně 21% DPH		698.387,00 Kč

Zálohová faktura z bodu 6.7 – včetně 21 % DPH	70.000,00 Kč
Fakturace po předání dle č. 6.2 – včetně 21 % DPH	302.000,00 Kč
Fakturace dle čl. 6.2 – včetně 21 % DPH	48.387,00 Kč

5.2 Zhotovitel garantuje ve Smlouvě o dílo č. 37/2012, že v případě legislativní úpravy DPH na 21% pro rok 2013, dodrží cenu s DPH uvedenou v dané smlouvě a jejich dodatcích, přičemž o zvýšení DPH roku 2013 poníží zhotovitelem stanovenou cenu bez DPH v čl. 5.1.

6.2. Na základě dokončení a předání opraveného vozu určenému zástupci objednavatele, bude vystavena Faktura - daňový doklad na částku 302.000,- Kč včetně 21% DPH, se splatností 10 dnů od doručení na adresu objednavatele, po odečtení

třech zálohových plateb a fakturace v souladu s čl. 6.3. ve výši 48.387,00 Kč se splatností **23. dubna 2013**.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 37/2012, nedotčené Dodatkem č.1, 2, 3, 4 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Ve Višňovém: *A. h. 2013*

V Pečkách:

MĚSTYS VIŠŇOVÉ
IČ: 293 784 DIČ: C200293784
671 88 VIŠŇOVÉ 212
Za objednatele
Mgr. Vladimír Korek
starosta

Za zhotovitele
Jana Adamovičová

Adamovičová
JANA ADAMOVIČOVÁ
OPRÁVY MOTOROVÝCH VOZIDEL
HASIČÍ A KROPICÍ TECHNIKY
V Horkách 947, 289 11 Pečky
IČO: 48933571 DIČ: CZ5856131578
tel.: +420 321 785 360 +420