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Příloha č. 1 ZD 

SMLOUVA O DÍLO 
dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 

 

S m l u v n í   s t r a n y  
 
Objednatel      
název:                    Městys Višňové 
sídlo:     Višňové 212, 671 38 Višňové 
IČ:      00293784 
zástupce ve věcech smluvních:    Mgr. Vladimír Korek – starosta městyse 
telefon, e-mail:  515 339 016, vladimir.korek@visnove.cz 
 
  
(dále jen Objednatel) 

  
 

Zhotovitel                                                       
název:                     …………………………………………………….. 

sídlo:      ………………………………………………… 
IČ:       …………………………………………………….. 
DIČ:   …………………………………………………….. 
zástupce ve věcech smluvních:     …………………………………………………….. 
telefon, e-mail:    …………………………………………………….. 
(dále jen Zhotovitel) 

 
 

Objednatel (jakožto zadavatel zakázky) a zhotovitel (jakožto vybraný účastník) uzavírají tuto 
smlouvu o dílo, která je výsledkem zadávacího řízení na stavební práce provedeného 
objednatelem. 
 

Smluvní strany sjednávají následující: 
 

1. Předmět smlouvy 
1.1. Předmětem smlouvy je provedení díla pod názvem:   

„Odstavná plochy kolem Višňovského potoka, včetně kanalizace“ 

1.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas sjednané dílo 

dle článku 1 a 2. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit 

zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

1.3. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede dílo dle 

této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající ze závazných norem, právních předpisů 

a nabídky zhotovitele. 

 

2. Specifikace díla 
2.1. Předmětem díla je provedení kompletního díla (dále jen „dílo“), a to Odstavná plochy 

kolem Višňovského potoka, včetně kanalizace. 

2.2. Předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v soupisu prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr a v zadávacích podmínkách zakázky (dále též „výchozí 

dokumenty“). 

2.3. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména 
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všemi výchozími dokumenty, včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných 

stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. 

2.4. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést 

jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku 

k této smlouvě.  

2.5. Provádění díla či jeho částí se řídí zejména: 
2.5.1. touto smlouvou, 
2.5.2. soupisem prací a výkazem výměr,  
2.5.3. podmínkami stanovenými ČSN (EN),   
2.5.4. obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů 

a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN (EN), 
2.5.5. obchodními zvyklostmi a standardy obvyklými při provádění obdobných staveb. 

Součástí předmětu plnění díla je zejména:  
a) příprava staveniště;  
b) zřízení, údržba a odstranění zařízení staveniště; 
c) koordinační a kompletační činnosti celého díla; 
d) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla; 
e) zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí; 
f) provádění veškerých prací, dodávek a služeb souvisejících s bezpečnostními 

opatřeními na ochranu osob a majetku, zejména chodců a vozidel v místech 
dotčených stavbou; 

g) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy; 
h) uvedení všech povrchů a pozemků dotčených dílem do původního stavu;  
i) provádění denního úklidu staveniště; 
j) provedení nezbytných dodávek a služeb souvisejících s předmětem plnění díla; 
k) zkoušky nebo testy související s uváděním díla do stavu způsobilého k užívání 

a k prokázání splnění technických parametrů tak, aby stavba byla způsobilá ke 
kolaudaci a k užívání; 

l) dodání veškerých podkladů potřebných k trvalému užívání stavby, které si 
vyžádá investor, technický dozor či dotčené orgány státní správy; 

m) poskytnutí součinnosti při závěrečné kontrolní prohlídce. 

3. Doba plnění 
3.1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat objednateli nejpozději 

do 30. 11. 2023. Termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele závazný, konečný 

a nepřekročitelný.  

3.2. Zahájení stavebních prací a předání staveniště se předpokládá následně po podpisu 

Smlouvy o dílo od ………………………….. 2023. 

3.3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním 

předáním díla objednateli a převzetím díla objednatelem. Dílo se považuje za řádně 

ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a nedodělků 

včetně dodání dalších dokladů vyžadovaných touto smlouvou. 

3.4. Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce 

provádí, nejsou důvodem k prodloužení termínu dokončení díla. 

3.5. Vícepráce či méněpráce, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 10 % z hodnoty ceny 

sjednané dle Smlouvy, nemají vliv na délku lhůty pro dokončení díla a předmět plnění 

bude dokončen ve sjednaném termínu dokončení díla. 

3.6. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel 

právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo 

plnění díla či jeho části takto prodlouženo. 

3.7. Má-li zhotovitel zato, že nastala skutečnost předvídaná v bodě 3.6, je povinen neprodleně 

písemně informovat objednatele a zároveň tuto skutečnost zaznamenat do stavebního 
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deníku, jinak se později nemůže této skutečnosti dovolávat. V takovém případě se smluvní 

strany zavazují vzniklou situaci bez zbytečného odkladu projednat, sepsat o výsledku 

projednání písemný protokol. V případě, že strany dojdou shodně k závěru, že taková 

skutečnost nastala a že brání řádnému provádění díla, sjednají zároveň postup řešení 

a dobu, která nebude považována za prodlení s prováděním díla ze strany zhotovitele. 

 

4. Místo provádění díla 
4.1. Stavební práce budou prováděny v prostoru vymezeném výzvou k podání nabídky a 

přílohou zákres realizace díla na pozemku p. č.  3898/6 v katastrálním území Višňové, 

v části před RD č. 38 až 39. 

 

5. Cena za dílo a platební podmínky 
5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:  

Cena bez DPH  ……………..,- Kč 
DPH ve výši 21 %  …..…………,- Kč  
Cena včetně DPH   ……………..,- Kč  
 (dále též „cena za provedení díla“). 

5.2. Cena za provedení díla je úplná a konečná a zahrnuje jeho kompletní provedení dle této 

smlouvy. Změna ceny za provedení díla je možná pouze na základě písemně uzavřeného 

dodatku k této smlouvě, a to na základě řádně a v souladu se zákonem provedené změny 

předmětu díla spočívající v odpočtu ceny tzv. méněprací, resp. navýšení ceny 

o objednatelem zadané a zhotovitelem řádně provedené vícepráce. Zhotovitel tímto 

přejímá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského 

zákoníku. 

5.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede fakturaci po ukončení fyzické realizace 

a po předání díla zhotovitelem objednateli, podle odsouhlasených prací. 

5.4. Faktura (daňový doklad) bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu 

stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.  

5.5. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého 

závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou 

uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají, ale 

i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení 

musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností 

s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí 

potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky skladování, manipulační 

techniky a přesunů hmot, mezideponii materiálu, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, 

zajištění energií potřebných k provádění prací, hygienické zázemí pro pracovníky 

a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid místa provádění stavebních prací (staveniště) 

veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní 

postupy apod.), případných předepsaných či sjednaných zkoušek, osvědčení, prohlášení 

o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných k řádnému užívání díla. 

Dále se jedná zejména o náklady na režie, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, zajištění 

vytyčení podzemních a nadzemních sítí od jejích správců včetně zajištění výškového 

osazení stavby, dopravní značení zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření 

apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle této smlouvy, rozhodnutí 

příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.  

5.6.       Zhotovitel předá objednateli 2 výtisky faktur včetně příloh, a to s právní silou originálu.  

5.7.   Splatnost daňových dokladů smluvními stranami je dohodnuta na 30 (slovy: třicet) 
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kalendářních dnů ode dne řádného doručení faktury zhotovitelem objednateli. Daňový 

doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná 

částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu 

zhotovitele. 

5.8. S ohledem na to, že cena za provedení díla je konečná a nepřekročitelná, nemá zhotovitel 

nárok na zaplacení jakékoli částky nad rámec ceny za provedení díla, ledaže půjde 

o objednatelem řádně zadané vícepráce. O takových pracích bude sjednán dodatek k této 

smlouvě.  

5.9. Zhotovitel není oprávněn provádět jednostranné započtení svých pohledávek vůči 

objednateli. 

 

6. Součinnost smluvních stran 
6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro 

realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního 

postavení.  

6.2. Osoby oprávněné zastupovat objednatele a zhotovitele v průběhu plnění díla, což je na 
straně objednatele technický dozor a na straně zhotovitele stavbyvedoucí, budou uvedeny 
v zápise o předání a převzetí staveniště.    

7. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele  
7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění 

díla, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla, 

a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné 

provedení díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že s použitím všech znalostí zkušeností, 

podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou 

cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti. 

7.2. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve 

smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelem 

stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího na 

kontrolní prohlídce. 

7.3. Objednatel je oprávněn: 

7.3.1. sám či prostřednictvím třetí osoby provádět kontrolu v průběhu provádění díla 
a uvádění dokončeného díla do provozu; 

7.3.2. sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla kontrolně-
technický dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce 
prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu 
s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní 
zápisem ve stavebním deníku.  

Stavební deník: 
7.3.1.    Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek 8. této smlouvy) 

objednatelem zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou 
průpisech dle ustanovení § 157 stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze 
jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány 
veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subdodavatelů 
zhotovitele. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti 
stanovené stavebním zákonem a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, 
změny harmonogramu postupu prací dle článku 3. této smlouvy. Stavební deník 
bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době 
přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá 
zhotovitel při přejímacím řízení objednateli.  

7.3.2. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně 
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předávat objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. 
7.3.3. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují řádně provedenou změnu této 

smlouvy, ani jakékoliv jiné dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení 
kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze 
smluvních stran. 

8. Staveniště a jeho zařízení 
8.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště v termínu dohodnutém při uzavření 

této smlouvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný 

protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 

po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.   

8.2. Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů 

o staveništi.  

8.3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen 

denně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na 

staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. 

Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti 

práce.   

8.4. Ke dni předání předmětu díla objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný 

úklid místa provádění díla. Pozemky a komunikace dotčené prováděním díla budou 

k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního 

povolení. 

8.5. Zhotovitel má v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní 

odpovědnost za: 

8.5.1. zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování 
staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; 

8.5.2. zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, 
bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů 
a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště. 

8.5.3. provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na 

staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo 

z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci 

a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele. 

9. Podmínky provádění díla 

9.1. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům 

uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN (EN). Zhotovitel je 

povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny 

podmínky určené smlouvou a zadávací dokumentací. Dílo bude provedeno v souladu se 

stavebním zákonem a v souladu s předpisy souvisejícími. Zhotovitel je povinen zajistit, že 

na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, 

předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě.  

9.2. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality odpovídající projektové 

dokumentaci, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, 

při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita a funkčnost. 

9.3. Zhotovitel objednateli v celém rozsahu odpovídá za kvalitu a včasnost veškerých prací 

a služeb poskytovaných subdodavateli a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této 
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smlouvy.  

9.4.  Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami 

zúčastněnými na provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, 

stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., 

že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku je zhotovitel povinen bez 

zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak škodu finančně uhradit. 

9.5.      V případě, že při provádění díla zhotovitel zjistí situaci vyvolávající nezbytné odchýlení se od 

projektové dokumentace (vyvolané více/méněpráce), je povinen veškeré příslušné práce 

na daném úseku stavby přerušit a neprodleně o této skutečnosti informovat Objednatele 

a jím pověřenou třetí osobu vykonávající kontrolně technický dozor. O této skutečnosti 

bude proveden zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je v takovém případě povinen 

předložit bez zbytečného odkladu specifikaci rozsahu a závazný cenový rozpočet 

více/méněprací, které předá ke schválení objednateli. Objednatel je povinen bez 

zbytečného odkladu předložený návrh projednat a popřípadě předat k posouzení 

příslušným dotčeným orgánům k posouzení. Zhotovitel smí zahájit příslušné 

více/méněpráce až po jejich předchozího odsouhlasení objednatelem v souladu 

s dodatkem k této smlouvě, přičemž zahájení prací na příslušném úseku stavby bude 

provedeno písemně záznamem ve stavebním deníku.  

9.6. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla bylo zabezpečeno 

pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat 

dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů. Odbornou 

úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou – 

autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných 

ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník 

před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního 

razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce 

a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním či živnostenském rejstříku, provede 

subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Zhotovitel je povinen provádět dílo za 

přímé účasti osob, prostřednictvím kterých prokázal kvalifikaci při získání zakázky. 

10. Vady díla a záruka 
10.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti 

dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, norem ČSN (EN), 

pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále vlastnosti v 

první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. 

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného díla v délce 60 měsíců 

ode dne řádného předání díla zhotovitelem. 

10.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku 10.1 této smlouvy vady díla 

u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo 

alespoň způsob, jakým se projevuje, a stanoven požadavek na způsob odstranění vad díla.  

10.3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, bude-li to v daném případě technicky 

možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla či jeho 

části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, 

a vady odstranit neprodleně, umožňuje-li to charakter vady. Zhotovitel se zavazuje 

odstranit reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud 

se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. 

11. Předání a převzetí díla 
11.1  Nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo ukončit a předat 

objednateli, svolá zhotovitel přejímací (předávací) řízení. K předání díla objednateli dojde 
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na základě přejímacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož 

součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či v praxi 

obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem 

podepsaný předávací protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady, s nimiž může 

být dílo převzato. Zhotovitel je povinen předat veškeré doklady nutné o ověření, že dílo 

dosahuje parametrů předepsaných projektovou dokumentací. 

11.2 V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno 

dílo, které vykazuje vady, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro 

účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených výchozími dokumenty, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud 

objednatel pro vady dílo nepřevezme, opakuje se přejímací řízení pro jejich odstranění 

analogicky dle tohoto článku 11. smlouvy. 

12. Sankce a pokuty 
12.1.    Za porušení povinnosti zhotovitele zhotovit dílo řádně a v termínu dle článku 3.1 této 

smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč z bez 

DPH (slovy: pět tisíc korun českých), a to za každý i započatý den prodlení s řádným 

a bezvadným předáním díla.  

12.2 Uvedený termín dokončení díla dle článku 3.1 této smlouvy je stanoven objednatelem 

pevně pro provádění díla. Zhotovitel je povinen plně respektovat tento termín včetně 

požadovaných sankcí za nedodržení termínu celkového dokončení díla.  

12.3. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu 

v termínu dle smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany 

smlouvy sjednaly ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý den a případ 

prodlení – u každé vady zvlášť.   

12.4. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla se objednatel zavazuje zhotoviteli 

zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky a to za každý i započatý den prodlení. 

12.5. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 30 dnů od data, kdy byla povinné straně 

doručena písemná výzva k jejich zaplacení. 

13. Odstoupení od smlouvy 
13.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to 

stanoví zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou 

formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy 

zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, 

s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních ustanovení 

týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které 

podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.  

13.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy, zakládajícím 

právo na odstoupení od smlouvy, se rozumí zejména: 

13.2.1. jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu 
k termínům provádění díla dle článku 3. této smlouvy, které bude delší než 
čtrnáct kalendářních dnů;  

13.2.2. zhotovitel závažným způsobem porušil některou ze svých povinností uvedených 
v této smlouvě, v důsledku čehož došlo k ohrožení zhotovení díla v požadované 
kvalitě a termínu. 

14. Společná ustanovení 
14.1. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, 

doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně 

číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní 

strany ve smyslu § 564 občanského zákoníku výslovně vylučují provedení změn této 
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smlouvy jiným způsobem. 

14.2. Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající nebo související s ustanoveními této 

smlouvy budou řešeny nejprve smírně. V případě, že se nepodaří vyřešit takový spor 

smírnou cestou, může se kterákoli ze smluvních stran obrátit v souladu se zákonem 

č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, na věcně a místně 

příslušný soud. 

14.3. Smluvní strany si ujednávají, že tato smlouva a veškeré vztahy z této smlouvy vyplývající se 

řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanoveními občanského zákoníku.  

 

15. Pojištění 
15.1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou s tím, že pojistná částka předmětného pojištění činí 

minimálně cenu díla v Kč bez DPH, uvedenou v čl. 5.1 této smlouvy. 

15.2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy pro 

něj plynoucí a udržovat pojištění dle předchozího odstavce po celou dobu plnění díla. 

V případě zániku pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou 

smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii objednateli nejpozději do tří 

dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného 

na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, 

eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období. 

16. Závěrečná ustanovení 
16.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními 

stranami. 

16.2. Tato smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě 

vyhotovení, zhotovitel jedno.  

16.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto 

smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, 

že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou. 

16.4. Poruší-li smluvní strana povinnost z této smlouvy či může-li a má-li o takovém porušení 

vědět, oznámí to bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně, které z toho může 

vzniknout újma, a upozorní ji na možné následky; v takovém případě nemá poškozená 

smluvní strana právo na náhradu té újmy, které mohla po oznámení zabránit. 

16.5. Práva a povinnosti dle této smlouvy není zhotovitel oprávněn převést na třetí osobu bez 

předchozího písemného souhlasu objednatele. 

16.6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě na základě jejich 

pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si 

smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy. 

16.7. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný 
dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  

 

Přílohy smlouvy: Položkový rozpočet 

Ve Višňovém dne …………………….                            V ………………………………….. dne ……………..… 
 
Za objednatele:                                                       Za zhotovitele: 
 
 
 
________________________________                _________________________________ 
     Mgr. Vladimír Korek – starosta obce                  (Jméno, funkce, razítko) 


