Chodník ke škole – I. etapa, Višňové
1. Vytrhání obrub stávajícího chodníku






2. Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z dlažby (na palety)
3. Odstranění podkladů nebo krytů v ploše 
4. Uložení sypaniny na skládky
5. Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tl.150mm (před vjezdy betonové lože)
6. Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší tl. 60 mm skup.A
7. Zámková dlažba betonová tl. 60 mm 
8. Uložení položlabů (před č. p. 381, přeložení stávajících u č. p. 14) včetně dodávky materiálu 

8. Uložení do betonového lože silničních obrubníků ABO 100/15/25 II (1000x150x250) včetně dodávky materiálu
9. Uložení do betonového lože silničních obrubníků nájezdových ABO 100/15/15 II N (1000x150x150) včetně dodávky materiálu  

10. Uložení do betonového lože silničních obrubníků přechodových ABO 100/15/25 II PV nat (1000/150/150-250) včetně dodávky materiálu  
11. Uložení do betonového lože obrubníků chodníkových ABO 100/10/25 (1000xI00x250) včetně dodávky materiálu
12. Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou z betonu, do lože z betonu prostého 

13. Vodorovná doprava suti (uložení v místě) po suchu
14. Doasfaltování místní komunikace  

Výkaz výměr – viz situační nákres a prohlídka místa plnění veřejné zakázky.


Vladimír Korek
       starosta  
