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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

k projektu vnějších rozvodů nn 

 

 

 

Požadovaný rozsah projektu: 
V tomto projektu je řešeno napojení čerpadla vrtu vč. jeho ovládání.  

 

Podklady ke zpracování projektu: 
Situace 1 :  500, požadavky hl. inž. projektu a vlastní průzkum. 

Vyjádření k existenci stávajících inž. sítí zajišťuje hl. inž. projektu ve spolupráci s 

investorem.  

 
Rozvodná soustava : 3x230/400V, 50Hz stř., 3+PEN, TN-C, 3+PE+N, TN-S 

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2: 
- automatickým odpojením při poruše  

 

Měření spotřeby: 
Rozvody dle tohoto projektu jsou z měřené části el. instalaace areálu. 

 

Hlavní vypínač: 
V případě úrazu, nehody nebo požáru  je možné el. instalaci nového vrtu vypnout 

v rozvaděči RM1 nebo v Rv1. Toto může  provést pouze osoba s elektrotechnickou 

kvalifikací dle vyhl. č. 5O/78 a touto prací pověřená. 

 

Opravy el. zařízení: 
Mohou  provádět pouze  osoby s elektrotechnickou  kvalifikací a touto prací pověřené 

ve smyslu ČSN EN50110 a vyhl. č. 5O/78. 

 

Úřední zkoušky: 
Po ukončení montážních prací musí být dle ČSN 331500 provedena výchozí revize el. 

instalace a vystavena výchozí  revizní zpráva. Po této revizi je provozovatel povinen  si 



         2

zajistit provádění periodických  revizí ve lhůtách stanovených ČSN 331500 a ve  

výchozí revizní zprávě.  

 

Vnější vlivy: 
Veškeré elektroinstalační práce budou prováděny ve venkovních prostorách, kde jsou 

vnější vlivy: AA3-AA4, AB8, AC1, AD3, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, 

AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1 - dle ČSN332000-5-51 

ed. 3 z hlediska úrazu el. proudem prostory zvlášť nebezpečné. 

 

Elektroinstalace: 
Barevné značení vodičů je dle ČSN 330165.  

Pro napojení el. instalace nového vrtu bude na vedlejší stěně u stávajícího rozvaděče 

RM1 v provozním objektu umístěn nový rozvaděč Rv1. Pro jeho napojení bude v RM1 

umístěn jistič C20/3, odvod kabelem CYKY-J5x4. V rozvaděči Rv1 bude jištění a 

ovládání čerpadla v novém vrtu. Provoz čerpadla bude možné v Rv1 nastavit ručně 

nebo automaticky, kdy bude provoz čerpadla blokován výškou hladiny ve vrtu a dále je 

nachystáno pomocné relé pro blokování čerpadlo při naplněném vodojemu-impuls je 

přiveden do rozvaděče RM1 (kabel CYKY-J3x1,5). Kabely mezi rozvaděči ve vkládací  

liště 40x40mm. Mezi vrtem a provozním objektem budou v zemi nachystány dvě 

trobky 80mm, do kterých budou zataženy přívody od čerpadla do jedné a do druhé dva 

jednožilové kabely od sond hladinového spínače.  

Kabely budou uloženy do rýhy (hloubky 35cm  v chodníku, 70 cm ve volném terénu)  

do pískového lože tl. 20 cm, asi  20 cm nad nimi bude položena výstražná červená 

fólie. Předepsané vzdálenosti pro souběh, křížení a hloubky uložení jsou uvedeny v 

samostatné příloze – vzorové uložení kabelů (výtah z ČSN736005). Způsob uložení 

kabelů je zakreslen v příloze vzorové řezy kabelovou trasou.  

 

Požadavky na čerpadlo: 
Je třeba, aby přívodní kabel čerpadla 3kW, 3f, byl objednán zároveň s čerpadlem, délka 

cca 60m (40m vrt), aby mohl být bez přerušení napojen v rozvaděči Rv1 (to stejné platí 

pro kabely k hladinovým sondám).  

 

Bezpečnostní část: 
Veškeré výkopové práce mohou být prováděny po vytýčení všech stávajících inž. sítí 

na trasách výkopů a při splnění požadavků správců inž. sítí.  Pokud by výkopy měly 

být prováděny po ukončení platnosti jednotlivých vyjádření, musí být nejprve 

prodloužena jejich platnost. V místech se zvýšeným pohybem chodců musí být přes 

výkopy zřízeny lávky pro jejich přechod a za snížené viditelnosti řádně osvětleny. 

Veškeré elektromontážní práce musí  být prováděny při vypnutém a zajištěném stavu  

el.  instalace  a  při dodržení všech bezpečnostních předpisů. 

Dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb. je třeba zajistit ochranu zdraví a bezpečnost 
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pracovníků a zajistit bezpečnost při užívání. K zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti 

pracovníků je třeba dodržet:  

při provádění stavby dodržet: nařízení vlády NV č. 362/2005 Sb. – BP na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, NV 591/2006 Sb. – min. 

požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích, zákon č. 309/2006 

Sb. – požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích, při činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovněprávní vztahy, další úkoly zadavatele, jejího zhotovitele, fyzické 

osoby a koordinátora BOZP na staveništi. 

při provozu a užívání dodržet: zákon č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce, NV č. 

11/2002 Sb. – umístění bezp. značek, signály, NV č. 378/2001 Sb. – bezp. provoz 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, NV č. 495/2001 Sb. – osobní ochranné 

pracovní pomůcky OOPP, NV č. 494/2001 Sb. – pracovní úrazy, NV č. 168/2002 – 

provozování dopravy, NV č. 27/2002 Sb. – org. práce při chovu zvířat, NV č. 101/2005 

Sb. – podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, vyhl. č. 48/1982 Sb. 

v platném znění. 

 

Provozovatel je povinen: 
Udržovat el.  zařízení v bezpečném a  provozuschopném stavu, který odpovídá platným 

ČSN, a to osobami s  elektrotechnickou kvalifikací dle ČSN EN50110 a zkouškami z 

vyhl. č. 50/78. 

Zajistit, aby  do el. zařízení nezasahovaly  nedovoleným způsobem osoby bez 

elektrotechnické  kvalifikace a  nekonaly v  něm žádné  práce ve smyslu ČSN 

EN50110. 

S dovolenou  obsluhou  a  bezpečnostními  předpisy  seznámit všechny osoby, které 

mohou přijít do styku s  el. zařízením, a které budou provádět práce, které  přímo 

nesouvisí  s el.  zařízením, ale  které mohou při nedostatečné informovanosti o možném 

nebezpečí způsobit úraz nebo škody na majetku. 

Zajistit, aby do projektové  dokumentace byly dokresleny všechny  dodatečně 

prováděné změny. 

 

Závěr: 
Přípojka nn bude provedena dle platných ČSN. Nedílnou  součástí tohoto projektu je 

technická zpráva, doklady a výkresová část.  

 

Vypracoval: ing. J. Kosík 
Ve Znojmě, 4/2015 

 
 
 
 
 


