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1. IDENTIKIKACNI UDAJE

1.1 Identifikacni udaje stavby

Nézev stavby : ZAJISTENI NOVEHO ZDROJE PITNE VODY
PRO MESTYS VISNOVE A OBEC MEDLICE
Rozsah stavby : 1 x studna vrtana - vystrojeni vrtu hydrogeologického
prizkumu

Napojeni vrtu na vytlaény systém vodniho zdroje
PE 100 RC DN80mm — 14,0 m

Piipojka el. energie — 13,5m

Misto stavby : parc.C. 2478/12, 285, 284
v k.i. Horni Dunajovice
Kraj : Jihomoravsky
Odveétvi : vodni hospodéfstvi
Stupent PD : dokumentace ke stavebnimu fizeni

1.2 Identifikacni idaje investora
Investor stavby :,,Vodovod, kanalizace a ¢istirna odpadnich vod
v meéstysi Visnové — piispévkova organizace

Visiové 212, 671 38 Visnové"

1.3 Identifikacni ddaje projektanta

Zpracovatel projektu stavby : AQUAPROJEKT CZ s.r.o.
U Domoviny 5
669 00 Znojmo
Vypracoval : Petr Kuchaftik
Ing Petr Pokorny CKAIT 1004332
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2 PRUVODNI ZPRAVA

2.1 Charakteristika vizemi a stavebniho pozemku

2.1.1 VsSeobecné

Lokalita pro vystavbu nového zdroje pitné vody se nachdzi cca 2 km od jihovychodniho
okraje zastavby méstyse Visiiové. V rdmci stavby bude provedeno vystrojeni vrtu HV-401
provedeného jako hydrogeologicky prizkum v misté stavenisté — hloubka priizkumného vrtu je
40,0m. Stavbou budou dotéeny pozemky katastrdlniho izemi Horni Dunajovice. Piijezd k
mistim stavby bude provddén po stdvajicich mistnich komunikacich. Napojeni potrubi
z nového vrtu HV-401 bude provedeno na stavajici potrubi ve stavajicim zhlavi vrtu HV-305.
Jedna se o vodni zdroj pro zdsobeni méstyse Visinové a obce Medlice pitnou vodou.

Pro napojeni nového vrtu na stdvajici vodovodni systém je navrZzen vodovodni fad PE 100
RC DN80 mm délky 14,0 m. Z provozni budovy stdvajicitho vrtu bude provedena piipojka el.
energie pro Cerpadlo o délce 13,5 m rozsifenim stdvajicich rozvodu.

Zajmovy aredl vyuzivaného vodniho zdroje, ve kterém se nachdzi i novy vrt, je oplocen
plotem vysky 2,0 m. Vstupni brana zajist'uje vjezd na oplocenou ¢ast pozemku.

NI

zajmové tzemi
stavby

celkovd situace

2.1.2 Udaje o schvalené iizemné planovaci dokumentaci

Uvazovany zamér je v souladu se schvdlenym a platnym tdzemnim plidnem obce Horni
Dunajovice.

* AQUAPROJEKT CZ *
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Dokumentace k tizemnimu fizeni

2.1.3 Udaje o souladu zaméru s tizemné planovaci dokumentaci

Jsou respektovany podminky vznesené dotéenymi organizacemi a orgény vetejné spravy.

2.1.4 Poloha vicdi zaplavovému tzemi

V blizkosti prostoru vystavby se nenachdzi tok s vymezenym zaplavovym pasmem.

2.1.5 PozemKky dotcené vystavbou

Pozemky dotcené stavbou:

Parcela Cislo 2478/12, 285, 284

Katastralni izemi: Horni Dunajovice

Pozemky dotcené stavbou:

Vymeéra Zptisob Omezen{
Parc. &. Kat. izemi [m’] Druh parc. Vlastnické pravo ochrany vlastnického prava
Horni Meéstys Visiové ZPF Vécné biemeno
Dunajovice . ochrany vodniho
J Vodovod, kanalizace a Y .
e P zdroje
distirna odpadnich vod v
2478/12 830 Orna pida méstysi ViSiiové
Horni Meéstys Visiové - Vécné biemeno
Dunajovice . . ochrany vodniho
J Zastavéna Vodovod, kanalizace a Y .
e P zdroje
plocha a cistirna odpadnich vod v
285 28 nddvofi méstysi ViSiiové
Horni Meéstys Visnové - Vécné biemeno
Dunajovice . . ochrany vodniho
J Zastavéna Vodovod, kanalizace a Y .
woe P zdroje
plocha a Cistirna odpadnich vod v
284 6 nddvofi méstysi ViSiiové

2.1.6 Prehled vychozich podkladi

- poZzadavky investora akce

- podklady o stavajicim pribehu inZenyrskych siti v¢. digitdlniho zaméteni

katastralni mapa

- rekognoskace terénu
- mapy CR 1: 10 000, 1: 5 000

- eviden¢ni mapy nemovitosti 1 : 2 000

- pochtlizky v terénu

geodetické zameéteni feSené lokality

Geotest — zavér hydrogeologického prizkumu
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2.2 Zdkladni charakteristika stavby a jejiho uZivdani

2.2.1 Déleni na stavebni objekty

Stavba bude provedena v jedné etap¢ a neni ¢lenéna na stavebni objekty.

2.2.2 Ugel uzivani stavby

Stavajici vrt HV-305 zdroj pitné vody pro méstys Visiiové a obec Medlice je jedinym
zdrojem pitné vody. V dusledku moznosti nedostate¢ného mnoZstvi vody ve stdvajicim vrtu
muze dochazet k vypadkiim dodavek pitné vody do vodovodniho systému meéstyse Visnové a
obce Medlice. Na zdklad¢ téchto faktli bylo piijato opatieni v podobé vybudovéani nového
vodniho zdroje tedy vrtu VH-401.

Jednd se o novy zdroj vody technické infrastruktury, na ktery bude provedeno napojeni
vetejného vodovodu méstyse Visnové a obce Medlice. Vrtand studna je feSena jako vystrojeni
nové provedeného hydrogeologického prizkumného vrtu s oznacenim VH-401, ktery bude
opatien betonovym zhlavim. Ochranné pasmo vodniho zdroje ziistane beze zmén.

Pro napojeni nového vodniho zdroje na stavajici vodovodni systém je navrzeno vodovodni
potrubi PE 100+ RC DN80 mm délky 14,0 m.

Z provozni budovy stavajictho vrtu bude provedena piipojka el. energie pro Cerpadlo o délce
13,5 m.

Zajmovy aredl vodnich zdroji je oplocen plotem vysky 2,0 m. Vstupni brdna umoziiuje
piipadny vjezd na oplocenou ¢ast pozemku.

2.2.3 Trvala nebo docasna stavba

Jde o stavbu trvalou.

2.24 Novostavba nebo zména dokoncené stavby

Jedna se o novostavbu.

2.2.5 [Etapizace vystavby

Stavba nebude délena na etapy.

2.2.6 Utel uZivani stavby

Jednd se rozSifeni technické infrastruktury, kterd umoZni napojeni nového zdroje pitné
vody na vodovodni systém méstyse Visnové a obce Medlice.

2.2.7 Pristup na stavebni pozemek po dobu vystavby

Vystavbou budou dotéeny jak obecni tak stitni komunikace obce. Vozidla budou ze
staveniSté vyjizdét Cistd a nebudou piepliiovana, dodavatel bude pravidelné cistit vyjezdové
komunikace. Pouzivané verejné komunikace budou v piipadé poskozeni uvedeny do ptivodniho
stavu.
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2.2.8 Celkova bilance naroki vSech druhu energii, tepla a teplé uzitkové vody

V souvislosti s vystavbou kanalizace nejsou kladeny poZadavky na dodavku tepla ani teplé
uzitkové vody.

2.2.9 Zajisténi energii po dobu vystavby

Béhem stavby bude nutné zabezpecit piivod elektrické energie pro osvétleni a zatfizeni
staveniSté¢ (bunky pracovnikll — vytdpeni, osvétleni, spotiebice). Toto bude zajisténo docasnou
staveniS$tni piipojkou na rozvodnou sit' v lokalit¢ feSeného zdméru nebo feSeno firmou
zabezpecujici stavebni prace formou prenosnych elektrickych zdroju.

2.2.10 Celkova spotieba vody po dobu vystavby

Mnozstvi spotiebované vody pro socidlni ucely bude zdvislé na rozsahu a intenzité
vystavby a z toho vyplyvajiciho poctu pracovnikli a dob¢ trvani stavby. Tyto parametry nejsou
v soucasné dob€ znamy a spottebu Ize pouze odhadnout v fadu jednotek m’ denné.

Spotfebu vody pro technologické tucely nelze zatim detailné stanovit. Bude zaviset na
technologii vystavby, pouZzitych materidlech atd. Bude se jednat o relativné mald mnozstvi,
v fadu jednotek m® denné, kterd nebudou mit vlivy na zdroje vody v oblasti.

2.2.11 Odborny odhad mnozstvi splaskovych a destovych vod

Pfi vystavbé nebudou vznikat Zaddné odpadni splaSkové vody. Hygienické potieby
pracovnikii budou feSeny servisem ekologickych mobilnich WC modulii a jednoduchych
mobilnich hygienickych boxi pfimo na pracovisti. Ocista strojnich mechanismt (pfevdzné
ndkladnich automobilll) bude provadéna mechanicky bez uziti oplachové vody. Piipadnd ocista
komunikace bude provadéna ostiikem vodou z cisterny do silni¢niho piikopu.

Destové vody budou tak jako doposud pfirozen¢ vsakovany do podloZi, bude se jednat o
ptirozeny kolobéh vody v pifirod€. V priibéhu vystavby bude v piipad¢ potieby provedeno
vyCerpani srazkovych vod z vykopi. Vzhledem k tomu, Ze tyto vykopy nebudou znecistény,
cerpané vody budou vypoustény na okolni pozemky.

2.2.12 Pozadavky na kapacity veirejnych komunikac¢nich siti

Béhem vystavby bude prostor vystavby i1 jeji okoli ve vétSi mife neZz dosud zatiZena
ndkladni dopravou. Jednd se o cinnosti jako skryvka ornice, vykopové price, transport
materidlu (odvoz hliny, pfisun betonu, Stérku, armovaci vyztuZe i jinych stavebnich materidlit).

Veskery piisun surovin potfebnych pro stavbu bude realizovan ndkladni automobilovou
dopravou po stavajicich komunikacich.

2.2.13 Predpokladany termin zahajeni vystavby

Ptredpokldadany termin zahdjen{ stavby: 6/2015

2.2.14 Piedpokladany termin ukon¢eni vystavby

Ptedpoklddany termin ukonceni stavby: 11/2015
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2.2.15 Zakladni udaje o kapacité stavby

Pozadovana kapacita zdroje:

Vrtand VH-401 @ 400 - 200 mm: 0-40,0m
Vodovodni fad PE 100+ RC DN80 mm: 14,0 m
Ptipojka NN: 13,5m

2.2.16 Vytycovaci koordinaty:

VRT
HV-305 -1182652.58 -633474.96
HV-401 -1182658.33 -633484.16

3 SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

3.1 Popis stavby

3.1.1 Zdivodnéni vybéru stavebniho pozemku

Jednd se o novy zdroj vody technické infrastruktury, na ktery bude provedeno napojeni
vefejného vodovodu meéstyse Visiiové a obce Medlice. Vrtand studna je feSena jako nové
provedeny vrt oznacovan VH-401, ktery bude opatien betonovym zhlavim. Zajmova stavba
bude provedena v oploceném aredlu jiz vyuzivaného vrtu VH-305.

3.1.2 Hodnoceni staveniSté

Stavenisté se nachdzi v blizkosti stdvajicitho vrtu VH-305. V zdjmové lokalité je vedena
technickd infrastruktura.

V feSeném tzemi se nenachdzi vedeni Zadnych vetejnych inZenyrskych siti, Zddné stavby
ani vzrostl4 zelen, které by bylo tfeba pfed zahdjenim stavby odstranit.

3.1.3 Zdivodnéni stavby z hlediska dodrzeni obecnych pozadavki na vystavbu.

Predkladana projektovd dokumentace je navrZena v souladu se zdvaznymi ¢4dstmi Vyhlasky
Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 268/2009 Sb. O obecnych technickych poZadavcich
na vystavbu ve znéni zmén a vyhlasky ¢. 501/2006Sb. o obecnych pozadavcich na vyuzivani
uzemi.

Dokumentace odpovidd poZzadavkiim vyplyvajicich ze zdkona ¢. 183/2006 Sb. O tzemnim
planovéani a stavebnim fadu (stavebni zdkon) ve znéni zmén a doplnkti provedenych zdkonem ¢.
68/2007 Sb. a zdkonem ¢. 191/2008 Sb.
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3.2 Stanoveni podminek pro piipravu stavby

3.2.1 Udaje o prizkumech geologickych a hydrogeologickych

Pro tento ucel byl zpracovan hydrogeologicky prizkum, ktery vypracovala odborna
kancelar pro geologickou ¢innost — GEOtest, a.s. — samostatna ¢ast PD.

3.2.2 Udaje o ochrannych pasmech, hranicich chranénych tizemi, pamatky

Bude nutné respektovat veSkerd ochrannd pasma podzemnich i nadzemnich inZenyrskych

siti v feSené lokalité. Vystavbou technické infrastruktury dojde ke kiiZeni nebo soubéhu se
zafizenimi a vedenim ve sprave cizich organizaci.

V feSeném tzemi ani v blizkém okoli se nenachdzi Zadné pamatky ani izemi s ochrannymi
rezimy. V tizemi se nenachdzi Zadné objekty ani stromy, které by bylo tieba odstranit.

POZNAMKA: Nejmensi dovolené vzddlenosti pii soubéhu podzemnich vedeni byly
stanoveny dle CSN 73 6005 - Prostorovd uiprava vedeni technického vybaveni.

POZOR: Pred zapocetim praci, je nutno vsechny podzemni sité vytycit za ucasti sprdavcii.
P7i pracich v ochrannych pdsmech podzemnich a nadzemnich vedeni je nutné dbdt narizeni
sprdavcit téchto vedeni. V projektu nelze odhadnout vsechny moiné komplikace vyplivajici
z nedostatku podkladit o presné poloze stavajicich inZ. sitich. Tyto budou rFeSeny primo na
stavbé podle skutecné situace.

3.2.3 Pozadavky na zabor ZPF a PUPFL

Vystavbou inZenyrskych siti ndroky na trvaly zabor pozemku uréenych k plnéni funkce lesa
nevzniknou.

Objekt zhlavi vrtu bude provedeno jako podzemni objekt, ktery bude piekryt zeminou a
zatravnén.

Vlastni staveni§t€ je volné, pfi realizaci této stavby nedojde ke kaceni vzrostlé zelené a
kett.

3.24 Souvisejici stavby, bilance zemnich praci, venkovni sadové apravy

Bilance zemnich praci bude vyrovnand. V rdmci udprav ploch budou provedeny
jednoduché dopliujici sadové tpravy (ozelenéni ochranného nasypu).

3.2.5 Nakladani s odpady

Vyhlaska 381/2001 Sb. Ministerstva Zivotniho prostfedi ze dne 17. fijna 2001, v platném
znéni, kterou se stanovi Katalog odpadi, ¢leni odpady z hlediska jejich vzniku a zatiZeni
zivotniho prostiedi na odpady z provozu inZenyrskych siti (trvalé) a odpady ze stavby
inZenyrskych siti (doCasné).

Odpady vzniklé béhem stavby - zemina z terénnich uprav, bude vyuZita pii vystavbé
k terénnim dpravam, piipadné budou zneskodnény odvozem na odpovidajici skladku.
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Odpady 7 pripravy a realizace stavby

Kad Nazev podskupiny nebo druhu odpadu Kat. | Priklad zdroje odpadi
02 01 03 | Odpad rostlinnych pletiv O | Piiprava staveniste
1302 05 |Nechlorované minerélni, motorové, pfevodové a mazaci| N [Stavebni prace

oleje
1501 01 |Papirové a lepenkové odpady O | Stavebni price
1501 02 | Plastové obaly O | Stavebni price
1501 03 | Dfevéné obaly O | Stavebni price
1501 06 | Smé&sné obaly O | Stavebni price
1501 10 | Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo N | Stavebni prace
obaly témito latkami zneciSténé
1502 02 | Absorpéni €inidla, filtraéni materidly (véetné olejovych | N [Stavebni prace
filtrd jinak bliZe neurcenych), Cistici tkaniny a ochranné
odévy znecisténé nebezpecnymi latkami
17 01 01 |Beton (odpady pfi betondzi) O |Materidly z vystavby
17 02 01 | Dfevo (odpady pii betondZi) O |Materidly z vystavby
17 02 03 | Plast O |Materidly z vystavby
17 05 01 | Vykopovd zemina a/nebo kameny O | Piiprava staveniSte,
vykopy
17 05 04 |Zemina a kameny neuvedené pod ¢islem 17 05 03 O | Ptiprava staveniSte,
vykopy
17 05 06 | VytéZend hluSina neuvedend pod ¢islem 17 05 05 O | Piiprava staveniSte,
vykopy
17 09 04 | Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod ¢. | O | Materidly z vystavby
170901,170902a 17 09 03
20 02 01 |Biologicky rozloZitelny odpad O |Materidly z vystavby
2003 01 | Smésny komunalni odpad (z provozu zafizeni O |Materidly z vystavby
staveniste)

3.2.6 Odpady vzniklé pii provozu

Za nakladani s odpady po zahdjeni provozu odpovida jejich ptivodce, tedy provozovatel.
Odpady budou zneSkodiiovdny na zafizenich k tomu urCenych (skladkach, spalovnéch),
piipadn¢ budou pifediny jiné odborné firmé¢ k zneSkodnéni nebo piepracovani (Zakon o
odpadech ¢. 185/2001 Sb.).

3.3 Udaje o provozu

Provoz a udrzbu nové vybudovanych objektii zajisti po jejich pievzeti stavajici odborny
provozovatel.
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3.4  Bezpecnost prdce

Zde plati v§eobecné pozadavky, dle kterych musi vSichni pracujici stavby byt proskoleni a
pfezkouSeni ze znalosti BOZP.

Za dodrZeni a kontrolu jsou odpovédni vSichni vedouci pracovnici na vSech stupnich fizeni
stavebnich ¢innosti. Pfi pfipravé i pii vlastnich stavebnich pracich je nutno dodrzovat platné
CSN a naiizeni vlddy: zdkon ¢&. 262/2006 Sb.(zdkonik price), naiizeni vlady — NV &. 11/2002
Sb. (umisténi bezpecnostnich, signdly), NV ¢. 378/2001 Sb. (bezp. provoz stroju, technickych
zafizeni, pfistroji a naradi), NV ¢. 101/2005 Sb. (pracovisté a pracovni prostiedi), NV ¢.
362/2005 Sb. (bezp. prace na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky), NV ¢.
591/2006 Sb. (min. poZadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi prici na staveniStich), zdkon
¢. 309/2006 Sb. (pozadavky BOZP v pracovnich vztazich, pfi ¢innostech nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovné pravni vztahy, dalsi tkoly zadavatele stavby, jejtho zhotovitele, fyzické
osoby a koordinatora BOZP na stavenisti.) atd.

4 STAVEBNE TECHNICKE RESENI

4.1 Vodni zdroj (vrtand studna)

Jednd se o novy zdroj vody technické infrastruktury, na ktery bude provedeno napojeni
vefejného vodovodu meéstyse Visiiové a obce Medlice. Vrtand studna je feSena jako nové
provedeny vrt oznacovan VH-401, ktery bude opatien betonovym zhlavim. Novy wvrt
hydrogeologického priizkumu byl proveden na parcele ¢. 2478/12 v katastralnim tzemi Horni
Dunajovice. Vrt byl proveden do Hloubky 40,0 m pod droven terénu. Primér vrtu po vystrojeni
je 350 mm a 200 mm.

Ve vrtu bude osazeno Cerpadlo — dle poZzadavku spravce vodovodu Q=14,0m’/hod, H=
46,0m - napt. GRUNDFOS SP 14A-10 s napojenim na stavajici rozvody el. energie a rozvody
ovladani Cerpadla ve stavajicim provoznim objektu.

Zhlavi vrtu bude provedeno z betonu C25/30, ve kterém bude umisténa ztuzujici armatura.
Vnéjs$i stény zhlavi budou opatfeny hydroizolaci IPA a 400 H. Zhlavi studny bude
obdélnikového pudorysu o délkach 2,0 x 2,9 m. Svétla vySka zhlavi tzn. od podlahy po strop
bude 2,1 m. Zhlavi bude opatfeno dvéma vstupy s ocelovymi poklopy, které budou
uzamykatelné. Vstup 700/1000 mm bude opatien ocelovym Zebiikem. Podlaha zhlavi bude
opatfena vypusti se zpétnou klapkou. Povrch podlahy bude vyspaddovdan smérem k vypusti.
Zhlavi studny bude vybaveno betonovymi bloky pro uloZeni potrubi. Zhlavi vrtu bude
obsypdno do vysky 1,0 m nad troven okolniho terénu. Pfistup ke vstupnim otvortiim bude
tvotfen betonovym schodiStém.

Pro napojeni nového vodniho zdroje na stavajici vodovodni systém je navrZzeno vodovodni
potrubi PE 100+ RC DN80 mm délky 14,0 m. Z provozni budovy stavajiciho vrtu bude
provedena piipojka el. energie pro Cerpadlo o délce 13,5 m uloZena v chranicce.

Zajmovy aredl vodnich zdrojl je oplocen plotem vysky 2,0 m. Vstupni brana umoziuje
pfipadny vjezd na oplocenou ¢ast pozemku.
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4.2 Vodovod

Realizaci vystavby vodovodniho potrubi zajisti investor napojeni na stdvajici tlakové
potrubi vodovodu ptivedené do zdjmového aredlu zdjmovych vodnich zdroja.

4.2.1 Navrh vodovodu

Novy vrt HV-401, na ktery bude vodovodni fad napojen, je proveden cca 11,0 m
jihozdpadé od stavajiciho vrtu HV-305. Nové vodovodni potrubi bude napojeno na stavajici
vodovodni potrubi pfivedené do zhlavi vrtu HV-305. Napojeni bude provedeno piimo ve zhlavi
vrtu VH-305. Tim dojde k propojeni nového zdroje vody vrtu HV-401 a stdvajiciho
vodovodniho systému. Bude provedena vyména armatur ve stavajicim vrtu.

Vrt HV-401 bude na stavajici vodovodni vytlaéné potrubi potrubim RE 10 RC DN80 mm v
délce 14,0 m.

V soubéhu nad potrubim bude poloZen kovovy vodi¢ pro moznost pozd¢jsitho vyhledani
nekovového potrubi.

4.2.2 Vypocet poti‘eby vody

NP

Hodnoty vypoctu potieby vody nejsou feSeny, jelikoZ se jedna o rozsiteni vodnich zdroji
pro jiz stdvajici odbérnd mista, kterd jsou zdsobovdna pitnou vodou ze stdvajictho vodniho
zdroje vrtu HV-305.

Dle Hydrogeologického prizkumu provedeného firmou GEOtest a.s., byla zjiSténa
maximalni inosnd vydatnost zdroji nasledovng¢:

Rezim pfi jednotlivych odbérech
HV-305 realné odebiratelné mnozstvi cca 3 1/s

HV-401 redlné odebiratelné mnozstvi max. 3 I/s (odpovida mnoZstvi 259,2 m3/d)

ReZim pfti soubéZnych odbérech napt.
HV-305 redlné odebiratelné mnozstvi 2,0 1/s (odpovida mnozstvi 172,8 m3/d)

HV-401 reélné odebiratelné mnoZzstvi 1,5 1/s (odpovidd mnoZstvi 129,6 m’/d) pfi vySSim
odbéru hrozi pietiZeni kolektoru a destrukce zvodné i vrtu.

Odbérem vod ze zdjmovych vrtlii nebude dotéen vzdélen€jsi vrt HV-303 po strance
mnoZstvi ani kvality.

Max. ro¢ni odbér: 110,376 tis. m>/rok

Max. mési¢ni odbér: 9,198 tis. m>/mésic
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Maximalni denni odbér: 302,4 m*/den

Max. okamZité spotieba: 3,51/s

4.2.3 Kbvalita vody

Voda v mistnim vodovodnim systému pln¢ vyhovuje poZadavkim platné vyhlasky ¢.
252/2004 Sb. Ministerstva zdravotnictvi, kterou se stanovi pozadavky na pitnou vodu a rozsah
a Cetnost jeji kontroly.

Budovany vodovodni systém, ktery bude zdsobovat ¢4sti zdstavby méstyse a obce, bude
napojen na stavajici a jiz uzivany vodni zdroj a nov¢ provedeny zdroj.

Po dostavbé¢ tento systém garantuje dodavky vody v potfebném mnoZstvi i tlaku dle potieb
jednotlivych spotiebist’ zajmové lokality.
4.2.4 Meéfeni spoti‘eby vody

Ve zhlavi nového vrtu HV401 bude osazena novd vodomérnd sestava. Spotfeba vody
obyvatelstva bude méfena domovnimi vodoméry umisténymi ve vodomérnych Sachtich na
jednotlivych ptipojkach pfed nemovitostmi odbérateli.

4.3 Obecné podminky vystavby vodovodii

Navrzené objekty musi splilovat v§eobecné pozadavky pii ndvrhu a realizaci vodovodnich
fadli pro vefejnou potifebu, piipojek a objektl na vodovodni siti, jejich oprav, pielozek a
rekonstrukci na udzemi obci Visnové a Medlice, dle pozadavkii a podminek standard
provozovatele téchto siti.

Stavba tohoto vodovodu je linedrni stavbou a prostor staveniS$té zahrnuje celou trasu
zéasobovaciho fadu v §ifi max 5 m.

43.1 Dodavatelsky systém

Stavba bude realizovana dodavatelskym zpiisobem, pticemz dodavatel bude vybran u této
stavby vybérovym fizenim investorem.

4.3.2 Zakladni reSeni zarizeni staveniSté

Vlastni stavebni dvir nebude budovan. Bude vyuZit stdvajici oploceny aredl vodniho
zdroje. Pro skladovéni dalStho pomocného materidlu bude dodavateli poskytnuta mozZnost
instalace lehké pfenosné buniky v oploceném prostoru a dile rovnéZz osadit bunku - napf.
UNIMO se zékladnim soc. vybavenim.

4.3.3 Plan kontrolnich prohlidek stavby
Kontrolni plén prohlidek vychazi z navrZzeného postupu vystavby. Na zdkladé tohoto postupu

navrhujeme ndsledny plan prohlidek:

1. vytyCeni stavby
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2. vystrojeni vrtu, vykopové prace zhlavi, vodovodu a hutnéni vykopt

3. terénni upravy

434 Standardy pro vodovodni sité a vodovodni pripojky

Standardy pro vodovodni sité a vodovodni, jsou zpracovany jako zdvazny typovy podklad
pracovnikl, na vSech stupnich pracovniho zafazeni. Déle jsou urceny vlastnikiim vodovodd,
projektantiim, investorim a dodavatelskym firmdm pro navrhovani a realizaci vodovodnich
fadll v regionech, kde jsou provozovany vodovody pro vefejnou potiebu spolecnosti.

Standardy jsou zdvazné pro vodovodni sit€¢ a objekty, které provozuje (nebo je bude
provozovat) obec Visnové a Medlice.

Pii zpracovani standardi bylo pfihlédnuto k moZnosti pouZivdni novych materidld a
novych technologii pfi vystavbé a dale se vychdzelo ze Zakona o vodovodech a kanalizacich
pro veiejnou potiebu ¢. 274/2001 Sb.ve znéni pozdéjSich predpisii, provadéci vyhlasky ¢.
428/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisi, ze Zdkona o ochrané vetejného zdravi ¢. 258/2000
Sb. ve znéni pozd¢jSich predpist a provadeci vyhlasky €. 252/2004 Sb. O pozadavcich na
pitnou vodu ve znéni pozdéjsich predpis.

Povinnosti vlastnika stanovuje Zakon o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu C.
274 /2001 Sb.

4.3.5 Situacni a vySkové vedeni vodovodniho iadu pro veiejnou potiebu

Zasady pro vedeni trasy vodovodniho iFadu

1. Trasa vodovodniho fadu bude vedena tak, aby byl zajiStén dal$i rozvoj tizemi a bude
navrhovéna ptednostné jako zokruhovana.

2. Trasa nového vodovodniho ftadu bude navrhovdna piednostné ve veiejnych
prostranstvich ve vlastnictvi mésta, obce, krajského tradu, eventuelné statu a dile po
pozemcich vefejné piistupnych.

Je nutné:
¢ Dodrzovat ochrannd pasma vodovodniho fadu

e K veskeré stavebni cinnosti, terénnim tupravdm, vysazovani trvalych porostli a
provadéni skladek v ochranném pasmu vodovodu na pozemku si vlastnik pozemku
vyzada stanovisko provozovatele a toto bude respektovat.

e Pozemek, ve kterém je uloZen vodovodni fad, bude oplocen pouze po vydani
souhlasného stanoviska ze strany vlastnika vodovodu a bude k nému zajistén trvaly
pristup (pokud mozno vcetné piijezdu mechanizace za ucelem oprav poruch) v
souladu s ustanovenim § 7 zdkona ¢. 274/2001 Sb. pro pracovniky VAS, a.s. Tito
budou opravnéni na soukromy pozemek vstupovat za ucelem opravy poruch,
manipulace s armaturami, provadéni kontrol provozniho stavu vodovodnich zafizeni
bez piedchoziho upozornéni majitele pozemku. Pii planovanych vykopovych pracich
bude majitel predem upozornén (nevztahuje se na poruchy vodovodl) a po ukonceni
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praci bude pozemek uveden do piivodniho stavu ndkladem provozovatel vodovodu,
pokud se nedohodnou jinak

3. Pfi dodrzeni priority bodu 2) této kapitoly bude trasa vodovodniho fadu prednostné

navrhovdna mimo komunikaci. Bude dodrZovat zejména CSN 75 5401 ,Navrhovén{
vodovodniho potrubi®, CSN 73 6005 ,,Prostorové uspordddni siti technického
vybaveni“, ochrannd pdsma vodovodnich fadt dle § 23 zdk.c. 274/2001 Sb. O
vodovodech a kanalizacich (viz kap.7.) a vyhl4sky ptisluSnych mést a obci.

. Vodovodni fady budou navrhovany tak, aby bylo mozné pouZzit mechanizaci jak pfi

opravé poruch, tak i dodate¢nych vykopovych pracich (odbocky, ptipojky, osazovéani
meéftidel, obnovy vnitinich vystylek, apod.).

. Poloha navrhovaného vodovodniho fadu musi ve vztahu k ostatnim sitim (kfizeni a

soubghy) spliiovat normu technického uspofadani siti technického vybaveni CSN 73
6005 - Prostorové uspotadani siti technického vybaveni. Podle této normy je nejmensi
kryti vodovodniho fadu v zastavéném tzemi minimalné 1,50 m. Jiné vySky kryti lze
v odivodnénych piipadech a pfi respektovani CSN 75 5401 Navrhovani vodovodnich
potrubi projednat se spravcem vodovodni sité. Pfi kiiZzeni vodovodniho potrubi
s ostatnimi sitémi je nutno dodrZet rovnéZ nevyhnutné hygienické pozadavky. Jiné
feSeni je nutno projednat individudlné.

. Pfekonava-li trasa vodovodniho fadu terénni prekdzky (vodoteCe, komunikace, drazni

télesa) a je nutné zvysit hloubku kryti nebo vyrazné naruSit ochranné pasmo
navrhovanych vodovodnich tadi vzhledem ke stdvajicim stavbam, navrhuji se
vodovodni fady do prachozich kandld, Stol nebo chrani¢ek. Kazdy piipad je nutné fesit
individudlné.

7) Podchod pod vodoteci — bude feSen individualné pti projedndvani PD.

8) Vodovodni potrubi do DN 200 je nutné klast ve sklonu minimaln¢ 3 %o, u potrubi DN

4.3.6

200 az DN 500 ve sklonu minimdlné 1 %¢ a u potrubi DN 600 a vic ve sklonu
minimalné 0,5 %eo.

Obecné podminky vystavby vodovodi

Vyty¢€eni stavajicich vodovodu

Pfed zahdjenim stavby objednd investor stavby vytyceni stavajicich vodovodu na stavenisti,
popt. kontrolu ovladatelnosti vodovodnich armatur u provozovatele vodovodni sité¢ (viz.
Kontrola ovladatelnosti armatur).

Piedani dokumentace

Pted zahdjenim stavby bude pfedédn jeden vytisk realizacni dokumentace osob& opravnéné
provadét dozor stavby.

Dozorem stavby bude povéieny pracovnik, ktery bude zvan ke vSem zkouskdm potrubi a
budou s nim projednavany podminky propojii a odstavek vody.
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Manipulace na vodovodni siti

Veskeré manipulace na vodovodni siti mohou provadét pouze oprdvnéni pracovnici.
Manipulovat armaturami na vodovodni siti mohou pracovnici zhotovitele pouze za ucasti
technika. Vyjimkou jsou havarijni stavy.

Havarijni stavy - v pfipadé¢ havarie budovaného vodovodu nebo vodovodu jiz
provozovaného uvédomi zhotovitel neprodlené provozovatele vodovodu. Ve zvlast naléhavych
piipadech mohou podle pokynt dispeCera uzaviit poruseny tsek potrubi pracovnici zhotovitele.

Vysazovani odbocek, propoje

Pokldadka vodovodu musi byt provedena dle projektové dokumentace (musi byt dodrzeno:
Sitka ryhy, podsyp, obsyp a dalsi).

Po uloZeni vodovodniho fadu bude provedena tlakova zkouska, desinfekce a proplach. Po
obdrZeni kladného vyjadieni laboratofe ke kvalité vody odebrané vzorkovatelem laboratofe
z potrubi mohou byt provedeny propoje na stavajici vodovodni sit’. Platnost rozboru vody je 14
dnti. Do té doby musi byt potrubi zprovoznéno, jinak pozbyva potvrzeni o nezdvadnosti
platnosti a bude nutné provést novou desinfekci, proplach a novy laboratorni rozbor. Rozbor se
provadi v rozsahu poZadovaném platnymi vyhlaSkami (napt. vyhldska 252/2004 Sb. v platném
znéni — krdceny rozbor - s ptipadnym piihlédnutim k pouZitému materidlu na vodovodni fad).

Je rovnéz mozné vysadit nejprve odbocku se Soupitkem a teprve potom pokraCovat
s poklddkou vodovodniho fadu. Podminkou vSak je, aby Soupidtko odbocky bylo trvale
uzavieno. Odbér vody z tohoto vodovodniho fadu za Soupatkem pro potieby tlakovych zkousek
¢i proplacht bude moZny pouze prostfednictvim ndstavce s vodomérem a odebrané mnoZstvi
bude investorovi fakturovano podle platnych cen vodného popft. i stocného. Nepovoleny odbér
vody bude povazovian za jeji odcizeni. Propojeni nového vodovodu bez potvrzeni o
nezdvadnosti vody bude kvalifikovdno jako ohrozeni kvality vody ve vodovodnim systému a
pii naplnéni skutkové podstaty i jako trestny ¢in obecného ohrozeni.

Zhotovovani propojii vyZaduje zdsah do stdvajici vodovodni sit€¢ s pfimym dopadem na
zasobovani vodou. Vzhledem k tomu, Ze za obnoveni doddvek vody je vici svym zakaznikiim
odpovédna obec Bantice, mohou zdsahy do stavajici vodovodni sité vyZadujici odstavku vody,
vykondvat pouze pracovnici povéreni provozovatelem, ptipadn€ zhotovitel za piimé asistence
(dozoru) povéefeného pracovnika. Jinym subjektim neni zasahovéni do stavajici vodovodni sité
povoleno.

Planované ptreruseni dodavky vody do napojenych nemovitosti, sd€li zhotovitel stavby
provozovateli 20 dni pfedem, provozovatel na zdkladé¢ udaji od zhotovitele stavby ozndmi
preruseni dodavky vody odbératelim nejméné 15 dnli pfed zahdjenim odstdvky ve smyslu
zdkona €. 274/2001 Sb. § 9. Zhotovitel zajisti na objedndvku prostiednictvim provozu
vodovodl ndhradni zdsobovani postizenych odbératelii. Obnoveni doddvek vody musi byt
provedeno v ozndmeném terminu.

Ochrana vodovodniho radu

Po dobu vystavby vodovodu budou pfistupny vSechny armatury na novém i stavajicim
vodovodu a zajistén trvaly piistup pracovnikim k vodovodnimu zafizeni za ucelem oprav a
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udrzby. Pfi poskozeni armatur stdvajictho vodovodniho fadu bude ndhrada Skody vyméahana na
zhotoviteli. Pfi hrubé nedbalosti zhotovitele pozddd o zastaveni stavby a piipad bude feSen
prislusnym vodopravnim dfadem popi. stavebnim ufadem, ktery vydal stavebni povoleni.

4.3.7 Vodovodni Fady

Pokladka potrubi

Vodovodni potrubi bude ukldddno podle platnych odbornych ptredpisti vyrobcti potrubi a
podle vyhlasky 428/2001Sb., kterou se provadi zakon o vodovodech a kanalizacich.

Ulozeni potrubi fesi projektovd dokumentace. PoZaduje se, aby potrubi bylo uloZeno na
piskovy podsyp tloustky min. 50 mm (pokud vyrobce udava vyssi, plati tato) a obsypava se
stejnym materidlem do vySky min. 300 mm nad vrchol potrubi.

Sitku ryhy uréuje vzorovy vykres v projektové dokumentaci (vzddlenost mezi vn&jsim
licem potrubi a st€nou vykopu nesmi klesnout pod 250 mm).

Materialy vodovodnich radi

Na vodovodni sit’ v provozovéani obce muzZe byt pouZzita fada trubnich materidli zvolenych
podle intenzity dopravniho zatiZzeni komunikaci, zptisobu uloZeni, agresivity prostiedi, vyskytu
bludnych proudd, provozni dulezitosti vodovodniho fadu apod. Pfi ndvrhu novych fadi je nutné
pfihliZet k pouZitym materidlim v okolni vodovodn{ siti.

PE - je nekovovym materidlem, vhodnym jak na distribu¢ni fady, tak na nejrazné&jsi
shybky, podchody, kde 1ze vyuzit poddajnosti trub. U tohoto materidlu je zejména nutno dbat
na kvalitni piskovy obsyp potrubi a kvalitu svarovani trub. Pouzité potrubi PE RC musi mit
certifikaci PAS 1075. Urceni tlakové fady se navrhuje dle konkrétnich podminek.

Identifika¢ni vodi¢ a markery

Vv s

Pro pozd¢jsi vyhledani trub se na vrchol potrubi pfipevni po cca. 5 metrech identifika¢ni
vodi¢ o prifezu nejménd 4mm? Cu. PakliZe je nutné jeho napojovini, provadi se pajenim nebo
lisovanim (zdsadn¢ se nespojuje svorkami) a pokud mozno v poklopech armatur. Spoj musi byt
dikladné izolovan proti pisobeni vlhkosti (smrSt'ovaci izolani buZirkou a navic pfevinutim
izolatni PVC pdéskou). Pokud je vodi¢ ulozen v mokrém prostiedi, je tieba takovyto tsek
polozit bez napojovéani a ptritom dikladné kontrolovat mozné poskozeni izolace vodice. Jestlize
je to nevyhnutelné, je tieba toto misto velmi dikladné zaizolovat. Pfipadné zkraty proti zemi
znacn¢ znesnadnuji az vyluCuji pozdé¢jsi vytyCovani a jsou rozpoznatelné pii kontrole
identifika¢niho vodice. Takovyto vodi¢ je pak v protokolu oznacen jako nefunk¢ni. Soucasti
kontroly identifikacniho vodi¢e je vizudlni kontrola vSech spoji jeSt¢ pied zdahozem.
Identifikacni vodi¢ musi byt vyveden do kazdého Soupéatkového i hydrantového poklopu. Nesmi
byt omotdn kolem ovladaci ty¢e zemni soupravy — pfi manipulaci se Soupaty dochézi k jeho
utrzeni. Ukonceni identifika¢niho vodic¢e v poklopech musi byt provedeno s patfi¢nou rezervou
(min.50 cm nad terén).

Pozn.: Soucasti dodavky stavby musi byt ke kolaudaci ptreddno geodetické zaméfeni
vodovodu dle smérnice ,,O vyhotoveni geodetické dokumentace skutecného provedeni staveb
(pted zasypdnim, vcetné¢ vySkového zaméfeni). Soucdsti zaméfeni musi byt i zaméfeni
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jednotlivych markert (pokud jsou pii stavbé poloZeny) vcetné popisu oznaceni (lom, kiiZeni
siti).

43.8 Tvarovky

Potrubi 7 PE - Pro PE potrubi lze pouzit piirubovych tvarovek z TLT, elektrotvarovek,
piip. tvarovek s mechanickym spojem.

4.3.9 Technické reSeni vodovodu

4.3.10 Spojovani trub
Zpiisob spojovani trub je ve vétSing€ piipadii predepsan piisluSnym vyrobcem.

PE - elektrotvarovky - PouZiti elektrotvarovek umoZziiuje provadét svary v pomérné vysoké
kvalité.

PE - protiskluzové spojky — Pro mechanické spojovdni PE trub je moZné pouZit
protiskluzné spoje riznych typi nebo spojky ISO.

PE — svarovdni na tupo — Je moZné pouze pro spojovani jen v piipadé podchodu a fizenych
protlaki

4.3.11 Chranicky

Pouzivaji se pii podchodech komunikaci, vodote¢i, draznich téles, apod. Materidl
chranicek je pozadovan s Zivotnosti minimaln¢ dosahujici Zivotnosti potrubi tj. Zelezobeton,
sklolaminét, plasty. Vodovodni potrubi musi byt v chrani¢ce uloZeno na kluznych objimkach
nebo lyzinach z trvanlivého a nekorodujictho materidlu. Jejich konstrukce musi zamezit sunuti i
&asti potrubi po sténach chranicky a zabezpegit co nejlepsi vystfedéni potrubi. Cela chranicek
budou zaslepena manZetou nebo bobtnajici pénou. Dimenze chrani¢ek musi byt navrZzena s

dostate¢nou rezervou, aby zde byl prostor pro pozd¢jsi demontdz celého nebo Casti potrubi. Je
také tieba, aby zlistal manipulacni prostor na obou stranich chranicky.

Umistovani vodovodnich zafizeni do chrdnicek, podchodii a Sachet znamend casto
provozni komplikace, a proto se navrhuje pouze v nejnutnéjSich piipadech. Obecné se
uprednostiiuji technickd feSeni bez chranicek.

4.4 Ochrannd pdasma vodovodnich radi, vzddlenosti siti pro kiiZeni a soubéh

K bezprosttedni ochrané¢ vodovodnich ftadii a pro ochranu okolnich staveb pred
poSkozenim se vymezuji ochrannd pasma stanovena zakonem 274/2001 Sb..

V ochranném pédsmu vodovodniho fadu Ize provadét zemni prace, stavby, umistovat
konstrukce nebo jind podobnd zafizeni C¢i provadét cinnosti, které omezuji piistup
k vodovodnimu fadu nebo které by mohly ohrozit jejich technicky stav nebo plynulé
provozovani, vysazovat trvalé porosty, provadét skladky mimo jakéhokoliv odpadu, provadét
terénni Upravy jen s pisemnym souhlasem provozovatele ( §23, zdkon 274/2001Sb.).

Ochranné pdsmo je vymezeno vodorovnou vzdélenosti od vnéjSiho lice sté€ny potrubi na
kaZdou stranu:
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do priméru 500 mm(vcetné ) 1,5m
nad primér 500 mm 2,5m

Nejmensi dovolené vodorovné vzdalenosti pfi soubshu podzemnich siti v m (dle CSN 73
6005):

o Plynovodni - -
Silové kabely do ., = i <k
potrubi = . | w3 Z >
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Nejmensi dovolené svislé vzdalenosti pii kifZeni podzemnich siti v m (dle CSN 73 6005):
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4.5 Protikorozni ochrana potrubi

Vodovodni potrubi je potieba chranit proti vnéjSi 1 vnitfni korozi. Volba ochrany
vodovodniho potrubi proti korozi musi vychdzet z komplexniho posouzeni podminek na jeji
vznik, tj. z vlastnosti materidlu potrubi, prostiedi, v kterém bude potrubi uloZené a z vlastnosti
dopravované vody. V mistech, kde je piedpoklad vyskytu prostredi se zvySenym rizikem
koroze, je projektant povinen doloZit projekt provedenym protikoroznim prizkumem a na jeho
podkladé navrhnout odpovidajici pasivni, poptipad€ i aktivni protikorozni ochranu kovového

trubniho materialu.

Névrh aktivni protikorozni ochrany potrubi musi byt brat ohled na ostatni inzenyrské sité
opatfené katodickou ochranou, zejména plynovody nebo na zatizeni MHD.

4.6 Oznaceni vodovodnich zaiizeni uloZenych v zemi

Poklopy armatur (Soupatek, hydrantl, navrtdvek, meéficich vyvodi a Sachet) budou
oznaceny plastovymi orientacnimi tabulkami podle CSN 75 5025, u hydrantt ¢ervené barvy, u

Soupétek modré.

Orientacni tabulky se umist'uji na viditelnych mistech v zastavéném tzemi na zdi budov

NP

nebo na ¢asti plotu, v nezastavéném tizemi na sloupky s modrymi a bilymi pruhy Sitky 120 mm.
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Tabulky se umistuji do vyse 1,8 az 2,5 m nad terén. Nejvétsi vzdalenost tabulky od armatury
v kolmém sméru je 20,0 m, v bo¢nim sméru 15,0 m. Sloupky s orientacnimi tabulkami se
umist’uji co nejblize oznaCované armatufe, ne blize vSak nez 1,0 m, u vodovodi DN 500 a
vétSich nejblize 3,0 m.

Vodovodni fad vedouci mimo zastavénou oblast bude mit vyznafeny lomy orienta¢nimi
sloupky (modré a bilé pruhy), trasa vodovodu v pfimém tseku bude oznafena nejmén¢ kazdych
150 m.

Umisténi orientacnich tabulek a sloupkl na cizi pozemek je umoznéno ze zdkona (zdkon
274/2001 Sb.). Ve vysce 40 cm nad vodovodnim fadem bude poloZena vystraznd félie
s ndpisem ,,POZOR VODOVOD* v modré barve.

4.6.1 Zkousky potrubi

Tlakova zkouska potrubi

Tlakovd zkouska (CSN 75 5911) prokazuje odolnost potrubi proti vnitinimu pietlaku.
Tlakovou zkouSku je moZné provadét sosazenymi armaturami, pokud tyto vyhovuji
zkuSebnimu pretlaku. Pred zapocetim zkouSky musi byt na potrubi podle projektu vyrobeny
betonové bloky a konce zkouSeného tuseku musi byt zabezpeceny proti vysunuti osovymi silami
vyvolanymi zkuSebnim pfetlakem. Pouzité tlakoméry musi umoznovat odecist hodnotu 0,02
MPa. Tlakové zkouSky se nesmi provadét za vnéjSich teplot pod 0°C, pokud nejsou
zabezpecena ochrannd opatfeni proti poskozeni potrubi mrazem po dobu piipravy zkousky,
vlastni zkousSky a po ni.

Potrubi se plni pitnou vodou, spliiujici piislusné bakteriologické a biologické pozadavky.
ZkousSeny usek nesmi byt delsi nez 1000 m. Pro potrubi z polyetylénu je zkuSebni pretlak pz =
1,3 pp max (max. provozniho tlaku), pro potrubi litinové, ocelové a sklolamindtové pz = 1,5 pp
max pro pp max < 1,0 MPa a pz = pp max + 0,5 MPa pro pp max > 1,0 MPa.

V pribéhu tlakové zkousky musi byt viechny spoje potrubi viditelné. Usekova tlakova
zkousSka vyhovéla, pokud po 15 minutidch od zac¢atku métfeni neni pokles zkuSebniho pretlaku
vétsi nez 0,02 MPa. V dobé zkousky nesmi byt zjiStén Zadny viditelny unik vody.

Zkouska nezavadnosti vody

Z hygienického hlediska a z divodu zajisténi predepsané kvality vody, urcené k zdsobovani
obyvatelstva, je mozno uvést nové potrubi do provozu jen po fddném posouzeni jakosti vody
dle vyhl. 376/2001 Sb. Pitnou vodou se rozumi voda zdravotn& nezdvadna, kterd ani pii trvalém
poZivani nevyvold onemocnéni nebo poruchy zdravi ptitomnosti mikroorganismi nebo latek
ovliviiujicich akutnim, chronickym nebo pozdnim plisobenim zdravi spotiebitele a jeho
potomstva.

Zdravotni nezdvadnost pitné vody musi byt prokdzdna mikrobiologickym, chemickym i
fyzikdlnim rozborem vzorku vody, ktery nesmi byt pfed uvedenim vodovodu do provozu starsi
nez 5 dnt. Kontrolu jakosti provadi v pfedepsaném rozsahu akreditovana laboratot pitné vody.
Platnost potvrzeni o nezdvadnosti vody je pét dnli. Nebude-li vodovod do této doby
zprovoznén, pozbyva potvrzeni o nezdvadnosti platnosti a bude potifeba provést novou
desinfekci, proplach a novy rozbor.
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Kontrola ovladatelnosti armatur

Kontrolou ovladatelnosti armatur se ovefuje funkénost uzdvérii piipojek (navrtiavky),
kohoutti, uzdvérii hlavniho fadu (Soupdtka, klapky), hydranti a armaturnich Sachet. Kontrolu
ovladatelnosti provadi vyhradné pracovnici provozu vodovodnich fadl a siti. Armatury jsou
pied kontrolou ovladatelnosti v provoznim stavu (spojovaci Soupdtka uzaviena, Soupétka pred
hydranty otevieny). Ovladatelnost armatur se kontroluje:

a) pred zahdjenim stavby
b) po dokonceni stavby

Pracovni postup pii kontrole ovladatelnosti armatur je stanoven standardizovanym
postupem.

Kontrola funkénosti identifikaéniho vodicée

K pfedani a prevzeti stavby vodovodniho fadu bude dolozen protokol o funkénosti
identifika¢niho vodice s kladnym vysledkem.

4.7 Geodetické zaméreni skutecného provedeni stavby

Geodetické zaméteni bude doddno dle smérnice VAS, a.s. - ¢. 7/1999 ,,O vyhotoveni
geodetické dokumentace skutecného provedeni staveb - jak formou technické zpravy vcetné
situaci tak i na datovém mediu (CD, DVD) - format *.DGN.

Nejdulezitéjsi pozadavky na zaméfeni vodovodniho potrubi:
e potrubi je nutné zaméfit pred zdhozem na vrchol potrubi
® u potrubi se uvadi materidl, primeér, délka potrubi, hloubka uloZeni

e chranicky jsou popsdny materidlem, primérem chranicky, délkou a hloubkou ulozeni

¢ u vodovodniho fadu bude vrchol potrubi oznacen Cislem podrobného bodu a kétou
nadmotské vysky. Body budou umistény ve smérovych a vyskovych lomech potrubi,
u vodovodu vS$ak nejdale 20 metra od sebe.

e soucasti zaméfeni jsou i vodovodni piipojky, véetné uvedeni materidlu, priméru a
nadmoiské vySky vrcholu potrubi a nadmotské vysky vrcholu piipojky v misté
napojeni

¢ lomové body, Soupata, hydranty, Sachty, orientacni sloupky a ostatni objekty budou
zaméfeny na stied a ok6tovany k zaméfenym pevnym bodim.

e v piipadé pouziti markeri musi byt dodéno i jejich zaméfeni véetné popisu oznaceni
(lom, kiiZeni siti)
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4.8 Zavérecnd prohlidka a kolaudace

4.8.1

Zavérecna technicka prohlidka vodniho dila

Po dokonceni stavby vodovodu vyzve investor v co nejkrat$i dobé k zaveérecné technické
prohlidce vodniho dila. Této kontroly se zucastni zhotovitel, opravnény zastupce budouciho
provozovatele a investor stavby, ktery pfipravi:

Protokol o zavére¢né technické prohlidce vodniho dila (technickd data nového i
zruseného vodovodu, kontakt na zhotovitele, zaru¢ni lhiity a dalsi udaje)

Protokol o provedeném métfeni miry zhutnéni zasypi
dokumentaci opravenou podle skute¢ného provedeni véetné propojil

geodetické zaméteni bude dle predpisu pro zaméefovani vodovodnich a kanalizac¢nich siti
a jejich zafizeni - jak formou technické zpravy tak i na disketé (format DGN), armatury
a lomové body budou zaméteny navic do trojihelnika na pevné objekty

potvrzeni o tlakové zkousce, o nezdvadnosti vody, pfi¢emZ rozbor vody nesmi byt starSi
nez 5 dnu, o kontrole ovladatelnosti armatur

4.9 Piedadni do uZivani

Pro fddné preddni vodohospodéaiského dila do uZivani budou piedloZeny ndsledujici
doklady:

Protokol o zavérecné technické prohlidce vodohospodéiského dila
Zapis o predani a pievzeti dokoncené stavby

Protokoly o vyty¢eni podzemnich siti od jejich spravct
Zapisy o zpétném piedani neporusenych siti jejich spraveiim
Geodetické zaméieni skute¢ného provedeni stavby
Dokumentace skutecného provedeni stavby

Tlakovéa zkouska vodovodniho potrubi

Protokol o zkouSce ovladatelnosti armatur

Protokol o funk¢nosti identifika¢niho vodice

Zapis o proplachu a desinfekci potrubi

Protokol o provedeném meéteni miry zhutnéni zasypi
Protokol o rozboru vzorku pitné vody

Kladecské schéma vodovodu

Schémata vodovodnich pfipojek

Prohlaseni o shod¢ na veskeré pouZzité materidly
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= Kopie listu stavebniho a montazniho deniku

Vyse uvedeny seznam pozadovanych dokladi je vSak pouze minimdlni a mlze byt ze
strany provozovatele rozsifen, a to dle typu, sloZitosti a specifikace vodohospodaiského dila.

4.10 Kolaudace

Ke kolaudaci stavby je nutné piizvat zdstupce provozovatele a piedlozit dokumentaci
skute¢ného provedeni stavby, zaméteni a atesty materidlu (prohldseni o shod€), zejména atest
pro pitnou vodu, stavebni denik a protokoly o zkouSkdch. V dostatecném piedstihu pred
kolaudaci je déle tfeba provést technickou piejimku na zakladé fyzického stavu.

4.11 Zadrucni podminky

V protokolu o pfeddni a pievzeti vodohospodéiského dila je uvedena také zirucni doba.
Zaruku na provedené prace a materidl bude provozovatel v ptipad¢ poruch vodovodu v zaru¢ni
dobé& uplatiiovat u zhotovitele, ktery zajisti opravu poruchy v dohodnutém terminu. V piipadé
nutné opravy poruchy vodovodu, kdy hrozi nebezpeci ohroZeni doddvek vody odbératelim
nebo poskozeni majetku, provede obec opravu sama na zdklad€ objednavky zhotovitele stavby.

4.12 Zajisténi provozovdani budovaného vodovodniho radu

V souladu se znénim zédkona €. 274/2001 Sb. je vlastnik vodovodniho fadu povinen zajistit
jeho tadné provozovani. Na Zadost k povoleni stavby vodohospodaiského dila poskytne
provozovatel piislib k provozovani s podminkou, Ze toto dilo bude provozovat na zakladé
uzaviené smlouvy o provozovani.

4.13 UloZeni potrubi

4.13.1 UloZeni plastovych trub
Trasu potrubi je nutno volit s ohledem na ustanoveni:
- CSN 75 5401 Navrhovani vodovodniho potrubi (2007)
- CSN EN 805 Vodarenstvi — pozadavky na vn&jii sité a jejich soudasti (2000)
- CSN 73 7505 SdruZené trasy méstskych vedeni technického vybaveni
Zmény sméru PE potrubi

Ke zméné sméru se pouzivaji pfisluSné tvarovky. Neni dovoleno provadét na stavbé
tvarovini trubek za tepla. Velka pruZznost PE vSak dovoluje provést zménu sméru nebo
kopirovat terén tvorbou oblouku o poloméru R, pro ktery v zavislosti na teploté potrubi pii
poklddce plati (nezdvisle na tlakové tad¢ trubky). Vhodné provedeny vykop miuze tedy
znamenat materidlovou i Casovou dsporu.

Teplota 20 °C 10°C 0°C
Polomer oblouku R 20xD 35xD 50xD

* AQUAPROJEKT CZ *



Zdroj pitné vody Visnové a Medlice Dokumentace k izemnimu fizeni 26

Manipulace a pokladka PE trubek
Plati vSeobecné pokyny s nékolika poznamkami:

e Pfi odvijeni ze svitku je nutno dbat na bezpecnost prace, nebot’ uvolnény kus trubky se
muze vymrstit a zplisobit pracovni traz nebo vécnou skodu.

e Pred rozvinovinim je tfeba odstranit pdsku zajiStujici vnéjSi konec trubky, a pak
postupné uvoliiovat dalsi vrstvy. Doporucujeme uvolnit pouze tolik potrubi, kolik je
momentédlng tieba.

® Pro rozbalovani svitku se pfednostn¢ doporucuje odvijeci zafizeni (vozik), ktery
umoziuje pridrzet vnéjsi vrstvu svitku po odstranéni vazaci pasky.

e [ze pouzit i pomalu jedouci vozidlo. Trubky mohou byt odvijeny pouze opanym
zpltisobem, neZ jak byly navijeny pfi vyrobé. Je zakdzdno odvijeni ve spirdle, kdy je
sténa trubky torzn€ naméhana a kdy hrozi “zlomeni” trubky!! Pfi odvijeni nebo rovnani,
zv1asté pii nizsich teplotdch, nesmi byt trubky namahany ptiliSnym ohybem.

e Pfi rozbalovani svitku za teplot kolem a pod 0 °C se doporucuje odvijeci vozik doplnit
rovnacim zafizenim. Je vhodné pamatovat na jejich rozbaleni pii teplotach, které
nezpusobuji ptiliSné ztuhnuti trubek.

e Musi — li se presto rozvinovat za nizkych teplot, 1ze svitky skladovat v temperované
mistnosti alespont 24 hodin, nebo nahrét na 20 az 30 °C horkym vzduchem ¢i parou o
teploté max. 100 °C (pro plynové trubky tento postup neni dovolen).

e Po oddéleni ¢asti potrubi se na zbyvajici ¢ast potrubi znovu nasadi zatka a zkontroluje,
zda nedoslo k poskozeni svitku. Pozor, pfi odstrailovani vazaci pasky a pfi odstraiiovani
vazaci pasky, na pohyb trubek po zemi nebo na jinych piedmétech.

Dilezité:

Polyetylénové trubky priméru vétSich jak 75 mm, v rozmérovych faddch SDR 17 a
vyssich, doddavané v navinech, vykazuji odchylku od kruhového tvaru. Je to jev, ktery odrazi
fyzikdlni zdkony a nedd se pfi vyrob¢ (a pfi zachovani transportovatelnych rozméru ndvinu)
odstranit. Ovalitu trubek z ndvinu proto norma nestanovuje a odkazuje na eventudlni dohodu
mezi vyrobcem a zdkaznikem.

Ovalita neni prili§ kriticka, pokud jsou trubky spojovdny mechanickymi spojkami. Pii
svafovani natupo vSak mulze byt piekrocena tolerance dovoleného ptesazeni trubek, a proto je
nutno provést n€kterd opatfeni. Diky tvarové paméti materidlu se dd ovalita z ¢asti odstranit
pouhym rozvinutim trubek za bézné teploty cca 24 hodin pfed svafovanim, je moZné rovnéz
pouziti piesné kalibrovanych trni vsunutych do konct trubek, u nichz ma prob&hnout
svafovani. Kromé toho je (dle pfislusnych pfedpist) pfi svafovdni nutno pouZit zakruhovaci
svérky a dodrZet dobu nutnou k chladnuti materidlu. V disledku vysokych deformacnich sil ve
stén¢ trubky ndviny SDR 17 vykazuji rovnéz velmi silny sklon ke “zlomeni” trubek, zv1asté ve
vnitrnich vrstvach. Vyrobky opousti naS zavod po dokonalé kontrole, kterd mimo jiné vyfazuje
“zlomené” ndviny. To vSak nevyluCuje moznost zlomeni béhem dopravy, dalSiho skladovéni a
manipulace na stavbe.
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V misté zlomu dochédzi k vysoké koncentraci napéti, jez pti dalSim pouziti muze vést k
selhani trubky. Proto doporucujeme, bez ohledu na to, zda lze pfi rozvinuti navinu trubku vratit
do kruhového tvaru ¢i nikoliv, poSkozenou ¢ast ve vzdalenosti alespon tif prumért trubky na
ob¢ strany od zlomu vyfezat a potrubi svafit, ptipadné spojit mechanickou spojkou.

Armatury a litinové tvarovky je nutno zabudovat tak, aby jejich hmotnosti nebo silou
potiebnou pro jejich obsluhu nebylo potrubi zbytecné¢ namahano. Doporucuje se fixace armatur
,»pevnym bodem* tj. pouzitim betonového bloku a podobné. Pro svafované spoje (s vyjimkou
pouziti segmentov¢ svaienych tvarovek) a mechanicky spojené trubky neni nutno pii zméné
smeru pouzivat betonové bloky nebo pojistky jako u PVC systému. Pfi poklddce ve strmém
svahu vsak je kotveni z divodu mozného odplaveni zeminy moZno zvaZit.

Hloubka ulozeni trubek

Trubky pro dopravu pitné vody se uklddaji do nezdmrzné hloubky s piihlédnutim k
ustanoveni piflohy B (ve znéni zmény Z4) CSN 73 6005 (chodnik a volny terén mimo zdstavbu
minimdalné 1,00 az 1,60 m dle mistnich podminek /druh a vlastnosti zeminy/, vozovka min.1,5
m). UloZeni se iidi ustanovenimi CSN 75 5401. Maximaélni dovolenou deformaci urduje
projekt, pro eventudlni statické vypocty se uvazuje maximalni dovolend dlouhodoba deformace
trubky d(; 10 % vnéjsiho pruméru. Vodovodni trubky vykazuji vysokou kruhovou tuhost (pies
10 kN/m”).

Uc¢inna vrstva

Jako ucinnd vrstva se oznacuje vrstva zeminy do 30 cm nad horni okraj trubky. Zemina se
zde sype z ptimétené vysky, aby nedoslo k poskozeni ¢i pohybu potrubi. Nasyp a hutnéni se
provadi po vrstvach, vzdy po obou strandch trubky. Hutni se ru¢né nebo lehkymi strojnimi
dusadly, nehutni se nad vrcholem trubky. Je tfeba dodrzet pfedepsany miniméalni stupeni hutnéni
dle Proctora DPr:

V celé ucinné vrstvé (KO, BO, L podle obr. €. 5) je mozno pouzit pisek, resp. zeminu bez
ostrohrannych castic; pro trubky do DN 200 o zrnitosti max. 20 mm, od DN 250 max. 30 mm.
Pfi hutnéni je nutno dbat na to, aby se potrubi vyskové nebo stranové neposunulo.

Podlozi trubek

Trubky se uklddaji do vykopu na zhutnéné piskové nebo Stérkopiskové loze (podsyp) o
minimdlni tloust’ce L = 10 cm. Zemina se nemusi hutnit, nesmi vSak byt pfili§ nakypiena. Zénu
dna je nutno vytvorit podle spadu potrubi. Trubky se nesmi kl4st na zmrzlou zeminu, at’ uz
rostlou nebo nasypanou. Uhel uloZeni ma byt vétsi jak 90°. Trubky musi na terénu leZet v celé

délce, zvlasté je nutné zabranit vzniku bodovych styka, naptiklad na vycnélcich horniny nebo
na hrdlech. Pozornost je tedy nutno vénovat piipravé okoli hrdlovych spoji PVC (vytvoreni
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montazni jamky o nezbytné¢ nutné velikosti). Ve skalnatém a kamenitém podloZzi je dobré
vytvofit po vybrani ca 15 cm vrstvy nové piskové ¢i Stérkopiskové loze. Je také zakdzana piima
pokladka na beton (betonovou desku, prazce); vyzaduje-li situace takovou pokladku, je nutno
opatfit beton vhodnym podsypem (loze L).

Obsyp potrubi

Pouzije se zemina odpovidajici specifikaci pro uc¢innou vrstvu. V okoli trubky nesmi
vzniknout dutiny. Proto pro zasyp nelze pouZzit materidly, jeZ mohou béhem doby ménit objem
nebo konzistenci - zeminu obsahujici kusy dieva, kameny, led, promoc¢enou soudrznou zeminu,
organické ¢i rozpustné materidly, zeminu smichanou se snéhem nebo kusy zmrzlé zeminy.
Neni-li vytéZend zemina vhodnd pro zdsyp potrubi, je zapotfebi pfedepsat zdsyp zeminou
vhodnou. Pokud pfi provadéni vykopu v soudrzné zeminé pocCitdme s vytéZenym materidlem
pro opétovny zdhoz vykopu, je dobré chranit jej pfed navlhnutim. PaZeni je vhodné pted
hutnénim povytdhnout, aby hutnéni v okoli trubky probihalo proti rostlé zeminé. Pfi pokladani
v terénu s vyskytem podzemnich vod je nutno zabranit vyplaveni zeminy. Vykop musi byt pti
pokladce prosty vody. V piipad¢ pouziti drendzi je nutno po dokonceni praci zrusit jejich
funkci. Zabraiite zbyte¢nému zatéZovani trubek na stavbé, napiiklad pojizdénim nedostate¢né
zasypaného potrubi vozidly

Siika vykopu

Sitkou vykopu se rozumi vzdilenost stén vykopu nebo paZeni méfend ve vyice vrcholu
potrubi. Sitka vykopu musi umoZnit bezpe&nou manipulaci s trubkou (vyhlaska CUBP a CBU
&. 324/1990 Sb. - Vyhlaska Ceského tiadu o bezpeénosti prace a Ceského bafiského tifadu ze
dne 31. ervence 1990 o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pti stavebnich pracich).
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Hlavni zasyp potrubi

K zasypu se pouZzije materidl, ktery je mozno bez potiZi zhutnit. K dosaZeni pozadovaného
hutnéni se pouZziji vhodné mechanismy. Od 30 cm kryti je moZno hutnit i nad trubkou. Podle
CSN 73 6006 (8/2003) by potrubi mélo byt ozna¢eno vystraznou f6lif bilé barvy nejméné 20 cm
nad vrcholem trubky.

1.1.1 Elektropiipojka — ieSeno samostatnou ¢asti projektové dokumentace

Z4ajmova parcela je jiZ napojena na mistni rozvodnou elektr. sit’ — napojenim stavajiciho
provozniho objektu. Napojeni bude provedeno ve stdvajicim rozvadéci s osazenim podruzného
elektroméru.

Navrzeny objekt zhlavi vrtu HV-401 bude napojen na stdvajici provozni objekt pomoci
zemniho kabelu NN v délce cca 13,5 m + cca 40,0 m (hloubka vrtu). Zemni kabel bude veden
v plastové chrani¢ce DN 80 mm. Soubézn¢ s kabelem NN bude do zem¢ uloZena kabeldZ pro
ovladani systému cerpadla. Kabeldz bude ulozena rovnéz v plastové chranicce DN 80 mm.

Chranicka el. kabelu bude tvotfena napt. ohebnou trubkou KOPOFLEX 90.
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TEREN
VYKOPOVY
MATERIAL —
VYSTRAENA CELKOVA HLOUBKA
. ; . 800
VRCHNI PISKOVA FOLIE
VRSTVA [ ]

\ cca. 200k

SPODNI PISKOVA \
VRSTVA -

KABEL \ 100

L W W ¥

UloZeni kabelu v zemi

Pied zahdjenim jakychkoliv zemnich praci je nutno nechat od sprdavcu siti vytycit
trasy podzemnich vedeni!

5 PROJEKT ORGANIZACE VYSTAVBY

5.1 Vseobecné

StaveniSté vystavby se nachdzi v katastru obce Horni Dunajovice.

5.2 Uvod

Z4jmov4 stavba bude tvofena novym vrtem HV-401, zhlavim tohoto vrtu, ddle potrubim
vodovodu propojujicim novy vrt se stavajicim systémem vodovodu a piipojkami el. kabeli.
Prostor staveniSteé zahrnuje celou trasu vSech vySe uvedenych Casti nové stavby.

5.3 Dodavatelsky systém

Stavba bude realizovdna dodavatelskym zptisobem, pficemz dodavatel bude vybran u
této stavby vybérovym fizenim investorem.

5.4 Podminky provdadéni
Prevazna ¢ast vykopovych praci miiZe byt provddéna mechanizovang.

Zcela zédkladni je dodrZovani technologie uklddani potrubi, jeho zasypy, zkouSky
vodotésnosti, kamerové zkousky. Pred zdsypem potrubi je nutno provést podrobné zaméteni
skute¢ného stavu uloZeni potrubi.
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5.4.1 Uvedeni tizemné technickych podminek dotéeného tizemi a podminek koordinace
vystavby, zejména z hledisek prijezdii na stavebni pozemek, piipadnych pielozek
inzenyrskych siti

Pozadavky na pripravu vystavby
¢ Pfed vlastnim zahdjenim vykopovych praci probéhne jednoznac¢nd identifikace vSech siti,
kterd bude spraveci siti pisemné potvrzena
e Dodavatel stavby pfed zahdjenim stavby zpracuje podrobny harmonogram vystavby
e Dodavatel stavby zpracuje pasportizaci sousednich objekti a komunikaci, pisemné
potvrzenou majiteli téchto objekti

Organizace a postup vystavby
¢ Investor pfedd staveni$té dodavateli stavby volné, prosté naroku tieti osoby. Dodavatel
zajisti vytyCeni veSkerych podzemnich inZenyrskych siti v prostoru stavenisté
® VytéZend zemina bude ponechdna na mezideponii na stavenisti a bude pouZita pro terénni
upravy. Predpokladé se dovoz betonu v domichavacich z centralni betonarny
¢ Stavba bude dokoncena jako celek v terminu uzaviené dodavatelské smlouvy

Zarizeni staveniSté

e Zafizeni staveni$t€¢ bude zbudovano v hranicich doCasného zdboru staveniSté. Zatizeni
staveni$t¢ se bude zfizovat v pribéhu vystavby. Uvedend plocha bude slouzit jako
bunikovisté pro socidlni zdzemi, kancelar atd. Pro tyto tcely budou na plochu umistovany
sestavné mobilni buniky. Jejich pfesny pocet a umisténi bude zdviset na konkrétni potiebé
stavby.

e Pro zafizeni staveni$t€¢ urci investor vhodnou plochu ve vlastnictvi investora. Napf.
nezpevnéné plocha parc. 2478/12 k.d. Horni Dunajovice.

e Pracovnici na stavbé budou pouceni o BOZP. Kvalifikované priace budou provadét
pracovnici s patficnou atestaci nebo proSkolenim. Na stavbé budou dodrZovédna vSechna
nafizeni a normy IBP a CSN souvisejici s bezpe¢nosti préce.

54.2 Udaje o souvisejicich stavbach, bilancich zemnich praci a z toho vyplyvajicich
pozadavcich na prisun nebo deponie zeminy, pozadavky na venkovni a sadové
apravy

Neni tfeba budovat zZadné souvisejici stavby. Bilance zemnich praci bude vzhledem ke
konfiguraci terénu vyrovnand, pfipadné¢ s mirnym nadbytkem. V ramci Gprav ploch budou tyto
uvedeny do ptivodniho stavu.

5.4.3 ReSeni likvidace odpadii nebo jejich vyufZiti (recyklace apod.), feSeni likvidace
splaskovych a dest’ovych vod

Veskeré naklddani s odpady produkovanymi pii vystavbé, v rdmci provozu, demolici i
piipadné sanaci jednotlivych vétrnych elektraren, piipadné pii havarijnich situacich musi byt
v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a s vyhldskou ¢. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakladdani s odpady v platném znéni.

PIné zodpovédny za nakldddni s odpady béhem vystavby (tfidéni, spravné uklddani a
nasledné vyuZiti nebo odstranéni) je hlavni dodavatel stavby. Tato skutecnost bude uvedena ve
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smlouvé o provedeni praci. Bude piivodcem odpadii a budou se na ného vztahovat vSechny
povinnosti vyplyvajici z vySe uvedeného zakona ¢. 185/2001 Sb.

Odpady jsou zhodnoceny v rozdé€leni podle ¢asového obdobi jejich vzniku a klasifikovany
podle vyhlasky ¢. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadi. Odpady, které mohou
vznikat v souvislosti s realizaci zdméru je mozno rozdé¢lit do 2 skupin:

¢ odpady vznikajici z ptipravy a realizace vystavby
¢ odpady vznikajici pii provozu

5.4.4 ReSeni ochrany ovzdusi

V souvislosti s realizaci zdméru vystavby se problematika znecistovani ovzdusi vdZe pouze
na obdobi vystavby, nebot’ zdmér neni zdrojem zneciStovani ovzdusi a jeho realizace nevyvola
zménu stavajici imisni situace v lokalité. V tomto cCasovém horizontu lze predpokladat
ndsledujici zdroje znecisténi ovzdusi:

e Liniové zdroje znecisténi ovzdusi
¢ Plosné zdroje znecisténi ovzdusi

Liniové zdroje znecisténi ovzdusi budou mit rozhodujici vliv na celkové mnoZstvi emisi
produkovanych pfi vystavbé. Jednd se o exhalace motorovych vozidel (stavebni technika,
ndkladni automobily, transporty) a zviteny prach z piijezdovych cest po projezdu nékladniho
automobilu (tzv. sekundarni prasnost)

Jak budou tyto emise velké zaleZi na druhu spalovaciho motoru, druhu pouZzivaného paliva,
konstrukci a sefizeni motoru, staif vozidla, provoznich podminkéch, zptsobu jizdy atd.

V pritbé¢hu vystavby budou jako plosné zdroje znecisténi ovzdusi hodnoceny samotné
terénni a stavebni price.

Na zdkladé klimatickych, morfologickych a jinych charakteristik zdjmového tizemi a na
zéklad¢ organizace pribchu stavebnich praci, se 1ze domnivat, Ze Zadné z vySe uvedenych
kritérii vzniku emisi nebude mit dlouhodoby nebo dokonce trvaly negativni vliv na
znecistovani ovzdusi v blizkosti zdjmové lokality.

Navrzené technologie vystavby, pracovni procesy, doprava a zdsobovani stavby, vcetné
technické limity pouzitych zatizeni budou spliiovat zdkon ¢. 86/2002 S. o ochrané ovzdusi a o
zméné nékterych dalSich zdkoni (zdkon o ochran¢ ovzdusi).

5.4.5 ReSeni ochrany proti hluku

Hygienické limity hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb a v chranéném
venkovnim prostoru jsou dany nafizenim vlady ¢. 148/2006 Sb., o ochrané¢ zdravi pied
nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci, v platném znéni.

5.4.6 ReSeni ochrany stavby pi‘ed vniknutim nepovolanych osob

Rezim vstupu na stavenisté, délku pracovni doby a oprdvnénost osob bude stanovena
v kontaktu s provadéci firmou. Stavba zajisti umisténi viditelné cedule na stavenisti, kde bude
stanoven kontakt na zodpovédné pracovniky stavby, vcetné telefonického spojeni. Prostor
stavby nebude oddélen oplocenim.
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5.5 Zajisténi bezpecnosti provozu stavby pii jejim uZivani

5.5.1 Bezpecnost prace

Zde plati vSeobecné pozadavky, dle kterych musi vSichni pracujici stavby byt proskoleni a
piezkouseni ze znalosti BOZP.

Za dodrZeni a kontrolu jsou odpovédni vSichni vedouci pracovnici na vSech stupnich fizeni
stavebnich Cinnosti. Pfi pfiprave 1 pfi vlastnich stavebnich pracich je nutno dodrZovat platné
CSN a naiizeni vlady: zdkon &. 262/2006 Sb.(zdkonik price), naiizeni vlady — NV &. 11/2002
Sb. (umisténi bezpecnostnich, signdly), NV ¢. 378/2001 Sb. (bezp. provoz stroji, technickych
zafizeni, pfistroji a nafadi), NV ¢. 101/2005 Sb. (pracovisté¢ a pracovni prostfedi), NV ¢.
362/2005 Sb. (bezp. prace na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky), NV ¢.
591/2006 Sb. (min. poZadavky na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi préci na staveniStich), zdkon
¢. 309/2006 Sb. (pozadavky BOZP v pracovnich vztazich, pfi ¢innostech nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovné pravni vztahy, dalsi ukoly zadavatele stavby, jejtho zhotovitele, fyzické
osoby a koordindtora BOZP na stavenisti.) atd.

5.6 Nadvrh FeSeni pro uZivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Zasady teseni komunikaci, ploch a objekt z hlediska uZivani a pfistupnosti pohybové a
zrakové postiZzenych nebudou zohlediiovany, nebot’ se vystavby netykaji.

5.7 Plan kontrolnich prohlidek stavby

Kontrolni plan prohlidek vychédzi z navrZzeného postupu vystavby. Na zdkladé tohoto
postupu navrhujeme nasledny plan prohlidek:

1.  vytyCeni stavby
2. vystrojeni vrtu, vykopové prace zhlavi, vodovodu a hutnéni vykopt

3. terénni Upravy

5.8 Popis vlivit stavby na Zivotni prostiedi

5.8.1 ReSeni vlivu stavby a jejiho provozu na zdravi osob nebo na Zivotni prostiedi,
opatieni k odstranéni nebo minimalizaci negativnich ac¢inkii,

Negativni vliv stavby na Zivotni prostiedi v pribéhu jeji realizace musi dodavatel
minimalizovat optimalni organizaci vystavby a dalSimi G¢innymi opatienimi (péce o technicky
stav strojniho parku, ¢isténi vozovek, chodnik, uklid pracovisté atd.).

Dodavatel je povinen zajistit postup vystavby tak, aby maximélné¢ minimalizoval
nepiiznivé vlivy stavebni ¢innosti na Zivotni prostredi lokality stavby a jejiho okoli. Vybrany
dodavatel stavby bude bezpodmine¢né dodrzovat zakladni pravidla BOZP, budou respektovany
souvisejici zakony, predpisy a vyhlasky.
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5.8.2 ReSeni ochrany pfirody a krajiny nebo vodnich zdroji a lé¢ebnych prameni

Umisténim navrhované stavby v zgjmovém tzemi je zajiStén minimdalni pfipadné Zadny
zasadni vliv na krajinny rdz, v zemédélsky intenzivné vyuzivané krajin€ v zdjmové lokalit€ ani
jejim okoli se nenachdzeji Zadné ptfirodni nebo krajinné prvky. V zdjmové lokalité se
nenachdzeji vyznamné vodni zdroje a Zadné 1é¢ebné prameny.

5.8.3 Navrh ochrannych a bezpe¢nostnich pasem vyplyvajicich z charakteru realizované
stavby

Z umisténi navrhované stavby v zdjmovém uzemi nevyplyvaji Zddné podminky stavajicich
ochrannych a bezpefnostnich pdsem, samotnd stavba vytvoii ndrok na ochranné pasmo.
Ochranné pasmo stavajiciho vrtu HV-305 bude stanovené 1 pro novy vrt HV-401.

[V

5.9 Navrh FeSeni ochrany stavby pied negativnimi ti¢inky vnéjsiho prostiedi

5.9.1 Povodné

Z4ajmova lokalita se nenachdzi a neni dotCena Zzaddnym zdplavovym a povodiiovym tdzemim.

5.9.2 Sesuvy pudy

V z4jmové lokalité ani v jejim blizkém okoli dosud nedoslo k sesuvu pudy a na zdkladé
provedenych petrografickych a geologickych prizkumil je nebezpeci sesuvu pudy v zdjmové
lokalité nulové.

5.9.3 Poddolovani

Z4jmova lokalita se nenachdzi v oblasti s vyskytem nerostnych surovin. V zgjmové lokalité

ani jejim blizkém okoli se neptedpokladad Zadna dalni ¢innost.
5.9.4 Seizmicita

Z4jmova lokalita se nenachdzi v oblasti s vyskytem seizmické ¢innosti.

5.9.5 Radon

Zdrojem piirodniho radioaktivniho zdfeni je radon **’Rn. Uzemi leZ{ dle mapy radonového
indexu CR (dostupné na portdlu Ceského geologického ustavu: http://nts5.cgu.cz) v pievazujici
kategorii 3 stiedniho radonového indexu.

5.9.6 Hluk v chranéném venkovnim prostoru a chranéném venkovnim prostoru stavby

V ramci provozu se nepredpoklddd zvysSend hladina hluku ani ve venkovnim ani ve
vnitfnim prostfedi stavby.
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5.10 Civilni ochrana
5.10.1 Opatieni vyplyvajici z poZadavki civilni ochrany na vyuziti staveb k ochrané
obyvatelstva

Na stavbu inzenyrskych siti, jakoZto do zem¢ uklddanych objektl, nejsou kladeny
pozadavky z hlediska opatfeni vyplyvajici z pozadavkil civilni obrany na vyuziti staveb
k ochran¢ obyvatelstva.

5.10.2 ReSeni zasad prevence zavaznych havarii
Za haviérii se povazuji ptipady zdvazného zhorSeni nebo mimoiddného ohroZeni jakosti

povrchovych nebo podzemnich vod ropnymi latkami, zvlast’ nebezpecnymi latkami, popiipade

vvvvv

povrchovych nebo podzemnich vod v chranénych oblastech piirozené akumulace vod nebo v
ochrannych pasmech vodnich zdrojt.

V souladu zdkonem ¢. 254/2001 Sb., o vodéach v platném znéni a vyhldskou ¢. 450/2005
Sb., o nalezitostech nakladani se zavadnymi latkami bude zpracovan havarijni plan.

Riziko rozsahlejsiho poskozeni slozek Zivotniho prostfedi ¢i ohrozeni zdravi obyvatelstva
nastava prakticky pouze v piipadé¢ mimotradné udalosti, zejména pozaru vétsiho rozsahu.

Znojmo, duben 2015 Vypracoval:  Petr Kuchaiik

Seznam pfiloh:
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CHARAKTERISTIKA CERPADLA
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