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1. IDENTIKIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 Identifikační údaje stavby     

Název stavby     : ZAJIŠTĚNÍ NOVÉHO ZDROJE PITNÉ VODY 

  PRO MĚSTYS VIŠŇOVÉ A OBEC MEDLICE 

Rozsah stavby  : 1 x studna vrtaná   - vystrojení vrtu hydrogeologického  
průzkumu 

      Napojení vrtu na výtlačný systém vodního zdroje 

      PE 100 RC DN80mm – 14,0 m   

      Přípojka el. energie – 13,5m 

Místo stavby : parc.č.  2478/12, 285, 284   

v k.ú. Horní Dunajovice 

Kraj     : Jihomoravský 

Odvětví   : vodní hospodářství 

Stupeň PD   : dokumentace ke stavebnímu řízení 

 

1.2 Identifikační údaje investora    

Investor stavby   : „Vodovod, kanalizace a čistírna odpadních vod 

        v městysi Višňové – příspěvková organizace  

        Višňové 212, 671 38 Višňové" 

 

 

   

1.3 Identifikační údaje projektanta    

Zpracovatel projektu stavby  : AQUAPROJEKT CZ s.r.o.  

  U Domoviny 5 

     669 00 Znojmo   

Vypracoval     : Petr Kuchařík 

  Ing Petr Pokorný ČKAIT 1004332 
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2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

2.1 Charakteristika území a stavebního pozemku 

2.1.1 Všeobecně 

Lokalita pro výstavbu nového zdroje pitné vody se nachází cca 2 km od jihovýchodního 
okraje zástavby městyse Višňové.  V rámci stavby bude provedeno vystrojení vrtu HV-401 
provedeného jako hydrogeologický průzkum v místě staveniště – hloubka průzkumného vrtu je 
40,0m. Stavbou budou dotčeny pozemky katastrálního území Horní Dunajovice. Příjezd k 
místům stavby bude prováděn po stávajících místních komunikacích. Napojení potrubí 
z nového vrtu HV-401 bude provedeno na stávající potrubí ve stávajícím zhlaví vrtu HV-305. 
Jedná se o vodní zdroj pro zásobení městyse Višňové a obce Medlice pitnou vodou.       

Pro napojení nového vrtu na stávající vodovodní systém je navržen vodovodní řad PE 100 
RC DN80 mm délky 14,0 m. Z provozní budovy stávajícího vrtu bude provedena přípojka el. 
energie pro čerpadlo o délce 13,5 m rozšířením stávajících rozvodů. 

Zájmový areál využívaného vodního zdroje, ve kterém se nachází i nový vrt, je oplocen 
plotem výšky 2,0 m. Vstupní brána zajišťuje vjezd na oplocenou část pozemku.    

 

 

celková situace 

2.1.2 Údaje o schválené územně plánovací dokumentaci  

Uvažovaný záměr je v souladu se schváleným a platným územním plánem obce Horní 
Dunajovice.  

 

Zájmové území 
stavby 
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2.1.3 Údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací  
Jsou respektovány podmínky vznesené dotčenými organizacemi a orgány veřejné správy. 

2.1.4 Poloha vůči záplavovému území  

V blízkosti prostoru výstavby se nenachází tok s vymezeným záplavovým pásmem. 

2.1.5 Pozemky dotčené výstavbou 

Pozemky dotčené stavbou:  

Parcela číslo 2478/12, 285, 284   

Katastrální území: Horní Dunajovice 

Pozemky dotčené stavbou:  

Parc. č. Kat. území 
Výměra 

[m2] Druh parc. Vlastnické právo 
Způsob 
ochrany 

Omezení 
vlastnického práva 

2478/12 

Horní 
Dunajovice 

830 Orná půda 

Městys Višňové 

Vodovod, kanalizace a 
čistírna odpadních vod v 

městysi Višňové 

ZPF Věcné břemeno 
ochrany vodního 

zdroje 

285 

Horní 
Dunajovice 

28 

Zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

Městys Višňové 

Vodovod, kanalizace a 
čistírna odpadních vod v 

městysi Višňové 

- Věcné břemeno 
ochrany vodního 

zdroje 

284 

Horní 
Dunajovice 

6 

Zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

Městys Višňové 

Vodovod, kanalizace a 
čistírna odpadních vod v 

městysi Višňové 

- Věcné břemeno 
ochrany vodního 

zdroje 

2.1.6 Přehled výchozích podkladů  

- požadavky investora akce 

- Geotest – závěr hydrogeologického průzkumu 

- geodetické zaměření řešené lokality  

- podklady o stávajícím průběhu inženýrských sítí vč. digitálního zaměření  

- katastrální mapa 

- rekognoskace terénu 

- mapy ČR 1 : 10 000, 1: 5 000 

- evidenční mapy nemovitostí 1 : 2 000 

- pochůzky v terénu 
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2.2 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

2.2.1 Dělení na stavební objekty 

Stavba bude provedena v jedné etapě a není členěna na stavební objekty. 

2.2.2 Účel užívání stavby 

Stávající vrt HV-305 zdroj pitné vody pro městys Višňové a obec Medlice je jediným 
zdrojem pitné vody. V důsledku možnosti nedostatečného množství vody ve stávajícím vrtu 
může docházet k výpadkům dodávek pitné vody do vodovodního systému městyse Višňové a 
obce Medlice. Na základě těchto faktů bylo přijato opatření v podobě vybudování nového 
vodního zdroje tedy vrtu VH-401. 

Jedná se o nový zdroj vody technické infrastruktury, na který bude provedeno napojení 
veřejného vodovodu městyse Višňové a obce Medlice. Vrtaná studna je řešena jako vystrojení 
nově provedeného hydrogeologického průzkumného vrtu s označením VH-401, který bude 
opatřen betonovým zhlavím. Ochranné pásmo vodního zdroje zůstane beze změn. 

Pro napojení nového vodního zdroje na stávající vodovodní systém je navrženo vodovodní 
potrubí PE 100+ RC DN80 mm délky 14,0 m. 

Z provozní budovy stávajícího vrtu bude provedena přípojka el. energie pro čerpadlo o délce 
13,5 m. 

 Zájmový areál vodních zdrojů je oplocen plotem výšky 2,0 m. Vstupní brána umožňuje 
případný vjezd na oplocenou část pozemku.    

2.2.3 Trvalá nebo dočasná stavba 

Jde o stavbu trvalou. 

2.2.4 Novostavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu. 

2.2.5 Etapizace výstavby 

Stavba nebude dělena na etapy. 

2.2.6 Účel užívání stavby 

Jedná se rozšíření technické infrastruktury, která umožní napojení nového zdroje pitné 
vody na vodovodní systém městyse Višňové a obce Medlice.  

2.2.7 Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby 

Výstavbou budou dotčeny jak obecní tak státní komunikace obce. Vozidla budou ze 
staveniště vyjíždět čistá a nebudou přeplňována, dodavatel bude pravidelně čistit výjezdové 
komunikace. Používané veřejné komunikace budou v případě poškození uvedeny do původního 
stavu. 
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2.2.8 Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody 

V souvislosti s výstavbou kanalizace nejsou kladeny požadavky na dodávku tepla ani teplé 
užitkové vody. 

2.2.9 Zajištění energií po dobu výstavby 

Během stavby bude nutné zabezpečit přívod elektrické energie pro osvětlení a zařízení 
staveniště (buňky pracovníků – vytápění, osvětlení, spotřebiče). Toto bude zajištěno dočasnou 
staveništní přípojkou na rozvodnou síť v lokalitě řešeného záměru nebo řešeno firmou 
zabezpečující stavební práce formou přenosných elektrických zdrojů. 

2.2.10 Celková spotřeba vody po dobu výstavby 

Množství spotřebované vody pro sociální účely bude závislé na rozsahu a intenzitě 
výstavby a z toho vyplývajícího počtu pracovníků a době trvání stavby. Tyto parametry nejsou 
v současné době známy a spotřebu lze pouze odhadnout v řádu jednotek m3 denně. 

Spotřebu vody pro technologické účely nelze zatím detailně stanovit. Bude záviset na 
technologii výstavby, použitých materiálech atd. Bude se jednat o relativně malá množství, 
v řádu jednotek m3 denně, která nebudou mít vlivy na zdroje vody v oblasti. 

2.2.11 Odborný odhad množství splaškových a dešťových vod 

Při výstavbě nebudou vznikat žádné odpadní splaškové vody. Hygienické potřeby 
pracovníků budou řešeny servisem ekologických mobilních WC modulů a jednoduchých 
mobilních hygienických boxů přímo na pracovišti. Očista strojních mechanismů (převážně 
nákladních automobilů) bude prováděna mechanicky bez užití oplachové vody. Případná očista 
komunikace bude prováděna ostřikem vodou z cisterny do silničního příkopu. 

Dešťové vody budou tak jako doposud přirozeně vsakovány do podloží, bude se jednat o 
přirozený koloběh vody v přírodě. V průběhu výstavby bude v případě potřeby provedeno 
vyčerpání srážkových vod z výkopů. Vzhledem k tomu, že tyto výkopy nebudou znečištěny, 
čerpané vody budou vypouštěny na okolní pozemky. 

2.2.12 Požadavky na kapacity veřejných komunikačních sítí  

Během výstavby bude prostor výstavby i její okolí ve větší míře než dosud zatížena 
nákladní dopravou. Jedná se o činnosti jako skrývka ornice, výkopové práce, transport 
materiálu (odvoz hlíny, přísun betonu, štěrku, armovací výztuže i jiných stavebních materiálů). 

Veškerý přísun surovin potřebných pro stavbu bude realizován nákladní automobilovou 
dopravou po stávajících komunikacích.  

2.2.13 Předpokládaný termín zahájení výstavby 

Předpokládaný termín zahájení stavby:   6 / 2015 

2.2.14 Předpokládaný termín ukončení výstavby 

Předpokládaný termín ukončení stavby:   11 / 2015  



 

 

Zdroj pitné vody Višňové a Medlice  Dokumentace k územnímu řízení                            10 

* AQUAPROJEKT CZ * 

2.2.15 Základní údaje o kapacitě stavby 

Požadovaná kapacita zdroje:      

Vrtaná VH-401 Ø 400 - 200 mm:    0 - 40,0 m 

Vodovodní řad PE 100+ RC DN80 mm:    14,0 m 

Přípojka NN:       13,5 m 

2.2.16 Vytyčovací koordináty: 

VRT 

HV-305 -1182652.58 -633474.96 

HV-401 -1182658.33 -633484.16 

 

3 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

3.1 Popis stavby 

3.1.1 Zdůvodnění výběru stavebního pozemku 

Jedná se o nový zdroj vody technické infrastruktury, na který bude provedeno napojení 
veřejného vodovodu městyse Višňové a obce Medlice. Vrtaná studna je řešena jako nově 
provedený vrt označován VH-401, který bude opatřen betonovým zhlavím. Zájmová stavba 
bude provedena v oploceném areálu již využívaného vrtu VH-305.  

3.1.2 Hodnocení staveniště  

Staveniště se nachází v blízkosti stávajícího vrtu VH-305. V zájmové lokalitě je vedena 
technická infrastruktura. 

V řešeném území se nenachází vedení žádných veřejných inženýrských sítí, žádné stavby 
ani vzrostlá zeleň, které by bylo třeba před zahájením stavby odstranit. 

3.1.3 Zdůvodnění stavby z hlediska dodržení obecných požadavků na výstavbu. 

Předkládaná projektová dokumentace je navržena v souladu se závaznými částmi Vyhlášky 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb. O obecných technických požadavcích 
na výstavbu ve znění změn a vyhlášky č. 501/2006Sb. o obecných požadavcích na využívání 
území.  

Dokumentace odpovídá požadavkům vyplývajících ze zákona č. 183/2006 Sb. O územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění změn a doplňků provedených zákonem č. 
68/2007 Sb. a zákonem č. 191/2008 Sb. 
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3.2 Stanovení podmínek pro přípravu stavby 

3.2.1 Údaje o průzkumech geologických a hydrogeologických 

Pro tento účel byl zpracován hydrogeologický průzkum, který vypracovala odborná 
kancelář pro geologickou činnost – GEOtest, a.s. – samostatná část PD. 

3.2.2 Údaje o ochranných pásmech, hranicích chráněných území, památky 

Bude nutné respektovat veškerá ochranná pásma podzemních i nadzemních inženýrských 
sítí v řešené lokalitě. Výstavbou technické infrastruktury dojde ke křížení nebo souběhu se 
zařízeními a vedením ve správě cizích organizaci. 

V řešeném území ani v blízkém okolí se nenachází žádné památky ani území s ochrannými 
režimy. V území se nenachází žádné objekty ani stromy, které by bylo třeba odstranit. 

POZNÁMKA: Nejmenší dovolené vzdálenosti při souběhu podzemních vedení byly 
stanoveny dle ČSN 73 6005 - Prostorová úprava vedeni technického vybavení. 

POZOR: Před započetím prací, je nutno všechny podzemní sítě vytyčit za účasti správců. 
Při pracích v ochranných pásmech podzemních a nadzemních vedení je nutné dbát nařízení 
správců těchto vedení. V projektu nelze odhadnout všechny možné komplikace vyplívající 
z nedostatku  podkladů  o přesné  poloze stávajících inž. sítích. Tyto budou řešeny přímo na 
stavbě podle skutečné situace. 

3.2.3 Požadavky na zábor ZPF a PUPFL 

Výstavbou inženýrských sítí nároky na trvalý zábor pozemků určených k plnění funkce lesa 
nevzniknou.  

Objekt zhlaví vrtu bude provedeno jako podzemní objekt, který bude překryt zeminou a 
zatravněn. 

Vlastní staveniště je volné, při realizaci této stavby nedojde ke kácení vzrostlé zeleně a 
keřů. 

3.2.4 Související stavby, bilance zemních prací, venkovní sadové úpravy 

  Bilance zemních prací bude vyrovnaná. V rámci úprav ploch budou provedeny 
jednoduché doplňující sadové úpravy (ozelenění ochranného násypu). 

3.2.5 Nakládání s odpady 

Vyhláška 381/2001 Sb. Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001, v platném 
znění, kterou se stanoví Katalog odpadů, člení odpady z hlediska jejich vzniku a zatížení 
životního prostředí  na odpady z provozu inženýrských sítí (trvalé) a odpady ze stavby 
inženýrských sítí (dočasné). 

Odpady vzniklé během stavby - zemina z terénních úprav, bude využita při výstavbě 
k terénním úpravám, případně budou zneškodněny odvozem na odpovídající skládku.   

 



 

 

Zdroj pitné vody Višňové a Medlice  Dokumentace k územnímu řízení                            12 

* AQUAPROJEKT CZ * 

Odpady z přípravy a realizace stavby 

Kód Název podskupiny  nebo druhu odpadu  Kat. Příklad zdroje odpadů 

02 01 03   Odpad rostlinných pletiv    O Příprava staveniště 

13 02 05 Nechlorované minerální, motorové, převodové a mazací 
oleje  

N Stavební práce 

15 01 01 Papírové a lepenkové odpady O Stavební práce 

15 01 02 Plastové obaly O Stavební práce 

15 01 03 Dřevěné obaly O Stavební práce 

15 01 06 Směsné obaly O Stavební práce 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 
obaly těmito látkami znečištěné 

N Stavební práce 

15 02 02  Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových 
filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné 
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

N Stavební práce 

17 01 01   Beton (odpady při betonáži) O Materiály z výstavby 

17 02 01  Dřevo (odpady při betonáži) O Materiály z výstavby 

17 02 03  Plast O Materiály z výstavby 

17 05 01 Výkopová zemina a/nebo kameny O Příprava staveniště, 
výkopy  

17 05 04 Zemina a kameny neuvedené pod číslem 17 05 03  O Příprava staveniště, 
výkopy 

17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05  O Příprava staveniště, 
výkopy 

17 09 04  Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č. 
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

O Materiály z výstavby 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O Materiály z výstavby 

20 03 01 Směsný komunální odpad (z provozu zařízení 
staveniště) 

O Materiály z výstavby 

3.2.6 Odpady vzniklé při provozu 

Za nakládání s odpady po zahájení provozu odpovídá jejich původce, tedy provozovatel. 
Odpady budou zneškodňovány na zařízeních k tomu určených (skládkách, spalovnách), 
případně budou předány jiné odborné firmě k zneškodnění nebo přepracování (Zákon o 
odpadech č. 185/2001 Sb.).   

3.3 Údaje o provozu 

Provoz a údržbu nově vybudovaných objektů zajistí po jejich převzetí stávající odborný 
provozovatel. 
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3.4  Bezpečnost práce 

Zde platí všeobecné požadavky, dle kterých musí všichni pracující stavby být proškoleni a 
přezkoušeni ze znalostí BOZP. 

Za dodržení a kontrolu jsou odpovědní všichni vedoucí pracovníci na všech stupních řízení 
stavebních činností. Při přípravě i při vlastních stavebních pracích je nutno dodržovat platné 
ČSN a nařízení vlády: zákon č. 262/2006 Sb.(zákoník práce), nařízení vlády – NV č. 11/2002 
Sb. (umístění bezpečnostních, signály), NV č. 378/2001 Sb. (bezp. provoz strojů, technických 
zařízení, přístrojů a nářadí), NV č. 101/2005 Sb. (pracoviště a pracovní prostředí), NV č. 
362/2005 Sb. (bezp. práce na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky), NV č. 
591/2006 Sb. (min. požadavky na bezpečnost a ochranu  zdraví při práci na staveništích), zákon 
č. 309/2006 Sb. (požadavky BOZP v pracovních vztazích, při činnostech nebo poskytování 
služeb mimo pracovně právní vztahy, další úkoly zadavatele stavby, jejího zhotovitele, fyzické 
osoby a koordinátora BOZP na staveništi.) atd. 

4 STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

4.1 Vodní zdroj (vrtaná studna) 

Jedná se o nový zdroj vody technické infrastruktury, na který bude provedeno napojení 
veřejného vodovodu městyse Višňové a obce Medlice. Vrtaná studna je řešena jako nově 
provedený vrt označován VH-401, který bude opatřen betonovým zhlavím. Nový vrt 
hydrogeologického průzkumu byl proveden na parcele č. 2478/12 v katastrálním území Horní 
Dunajovice. Vrt byl proveden do Hloubky 40,0 m pod úroveň terénu. Průměr vrtu po vystrojení 
je 350 mm a 200 mm.  

Ve vrtu bude osazeno čerpadlo – dle požadavku správce vodovodu Q=14,0m3/hod, H= 
46,0m -  např. GRUNDFOS SP 14A-10 s napojením na stávající rozvody el. energie a rozvody 
ovládaní čerpadla ve stávajícím provozním objektu. 

Zhlaví vrtu bude provedeno z betonu C25/30, ve kterém bude umístěna ztužující armatura. 
Vnější stěny zhlaví budou opatřeny hydroizolací IPA a 400 H. Zhlaví studny bude 
obdélníkového půdorysu o délkách 2,0 x 2,9 m. Světlá výška zhlaví tzn. od podlahy po strop 
bude 2,1 m. Zhlaví bude opatřeno dvěma vstupy s ocelovými poklopy, které budou 
uzamykatelné. Vstup 700/1000 mm bude opatřen ocelovým žebříkem. Podlaha zhlaví bude 
opatřena výpustí se zpětnou klapkou. Povrch podlahy bude vyspádován směrem k výpusti. 
Zhlaví studny bude vybaveno betonovými bloky pro uložení potrubí. Zhlaví vrtu bude 
obsypáno do výšky 1,0 m nad úroveň okolního terénu. Přístup ke vstupním otvorům bude 
tvořen betonovým schodištěm.   

Pro napojení nového vodního zdroje na stávající vodovodní systém je navrženo vodovodní 
potrubí PE 100+ RC DN80 mm délky 14,0 m. Z provozní budovy stávajícího vrtu bude 
provedena přípojka el. energie pro čerpadlo o délce 13,5 m uložená v chráničce. 

 Zájmový areál vodních zdrojů je oplocen plotem výšky 2,0 m. Vstupní brána umožňuje 
případný vjezd na oplocenou část pozemku.    
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4.2 Vodovod  

Realizací výstavby vodovodního potrubí zajistí investor napojení na stávající tlakové 
potrubí vodovodu přivedené do zájmového areálu zájmových vodních zdrojů. 

4.2.1 Návrh vodovodu  

Nový vrt HV-401, na který bude vodovodní řad napojen, je proveden cca 11,0 m 
jihozápadě od stávajícího vrtu HV-305. Nové vodovodní potrubí bude napojeno na stávající 
vodovodní potrubí přivedené do zhlaví vrtu HV-305. Napojení bude provedeno přímo ve zhlaví 
vrtu VH-305. Tím dojde k propojení nového zdroje vody vrtu HV-401 a stávajícího 
vodovodního systému. Bude provedena výměna armatur ve stávajícím vrtu. 

Vrt HV-401 bude na stávající vodovodní výtlačné potrubí potrubím RE 10 RC DN80 mm v 
délce 14,0 m.    

V souběhu nad potrubím bude položen kovový vodič pro možnost pozdějšího vyhledání 
nekovového potrubí.   

4.2.2 Výpočet potřeby vody 

Hodnoty výpočtu potřeby vody nejsou řešeny, jelikož se jedná o rozšíření vodních zdrojů 
pro již stávající odběrná místa, která jsou zásobována pitnou vodou ze stávajícího vodního 
zdroje vrtu HV-305. 

Dle Hydrogeologického průzkumu provedeného firmou GEOtest a.s., byla zjištěna 
maximální únosná vydatnost zdrojů následovně: 

Režim při jednotlivých odběrech  

HV-305 reálné odebíratelné množství cca 3 l/s  

HV-401 reálné odebíratelné množství max. 3 l/s (odpovídá množství 259,2 m3/d)  

 

Režim při souběžných odběrech např.  

HV-305 reálné odebíratelné množství 2,0 l/s (odpovídá množství 172,8 m3/d)  

HV-401 reálné odebíratelné množství 1,5 l/s (odpovídá množství 129,6 m3/d) při vyšším 
odběru hrozí přetížení kolektoru a destrukce zvodně i vrtu. 

 

Odběrem vod ze zájmových vrtů nebude dotčen vzdálenější vrt HV-303 po stránce 
množství ani kvality. 

 

Max. roční odběr:     110,376 tis. m3/rok 

Max. měsíční odběr:    9,198 tis. m3/měsíc 
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Maximální denní odběr:    302,4 m3/den 

Max. okamžitá spotřeba:    3,5 l/s 

4.2.3 Kvalita vody    

Voda v místním vodovodním systému plně vyhovuje požadavkům platné vyhlášky č. 
252/2004 Sb. Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah 
a četnost její kontroly.  

Budovaný vodovodní systém, který bude zásobovat části zástavby městyse a obce, bude 
napojen na stávající a již užívaný vodní zdroj a nově provedený zdroj.   

Po dostavbě tento systém garantuje dodávky vody v potřebném množství i tlaku dle potřeb 
jednotlivých spotřebišť zájmové lokality.  

4.2.4 Měření spotřeby vody 

Ve zhlaví nového vrtu HV401 bude osazena nová vodoměrná sestava. Spotřeba vody 
obyvatelstva bude měřena domovními vodoměry umístěnými ve vodoměrných šachtách na 
jednotlivých přípojkách před nemovitostmi odběratelů. 

4.3 Obecné podmínky výstavby vodovodů 

Navržené objekty musí splňovat všeobecné požadavky při návrhu a realizaci vodovodních 
řadů pro veřejnou potřebu, přípojek a objektů na vodovodní síti, jejich oprav, přeložek a 
rekonstrukcí na území obcí Višňové a Medlice, dle požadavků a podmínek standardů 
provozovatele těchto sítí.   

       Stavba tohoto vodovodu je lineární stavbou a prostor staveniště zahrnuje celou trasu 
zásobovacího řadu v  šíři max 5 m.  

4.3.1  Dodavatelský systém 

Stavba bude realizována dodavatelským způsobem, přičemž dodavatel bude vybrán u této 
stavby výběrovým řízením investorem. 

4.3.2 Základní řešení zařízení staveniště 

Vlastní stavební dvůr nebude budován. Bude využit stávající oplocený areál vodního 
zdroje. Pro skladování dalšího pomocného materiálu bude dodavateli poskytnuta možnost 
instalace lehké přenosné buňky v oploceném prostoru a dále rovněž osadit buňku - např. 
UNIMO se základním soc. vybavením. 

4.3.3 Plán kontrolních prohlídek stavby 

 Kontrolní plán prohlídek vychází z navrženého postupu výstavby. Na základě tohoto postupu 
navrhujeme následný plán prohlídek: 

 

1. vytýčení stavby 
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2. vystrojení vrtu, výkopové práce zhlaví, vodovodu a hutnění výkopů 

3. terénní úpravy 

4.3.4 Standardy pro vodovodní sítě a vodovodní přípojky 

Standardy pro vodovodní sítě a vodovodní, jsou zpracovány jako závazný typový podklad 
pracovníků, na všech stupních pracovního zařazení. Dále jsou určeny vlastníkům vodovodů, 
projektantům, investorům a dodavatelským firmám pro navrhování a realizaci vodovodních 
řadů v regionech, kde jsou provozovány vodovody pro veřejnou potřebu společností. 

Standardy jsou závazné pro vodovodní sítě a objekty, které provozuje (nebo je bude 
provozovat) obec Višńové a Medlice. 

Při zpracování standardů bylo přihlédnuto k možnosti používání nových materiálů a 
nových technologií při výstavbě a dále se vycházelo ze Zákona o vodovodech a kanalizacích 
pro veřejnou potřebu č. 274/2001 Sb.ve znění pozdějších předpisů, prováděcí vyhlášky č. 
428/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, ze Zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 
Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 252/2004 Sb. O požadavcích na 
pitnou vodu ve znění pozdějších předpisů. 

Povinnosti vlastníka stanovuje Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu č. 
274 / 2001 Sb. 

4.3.5 Situační a výškové vedení vodovodního řadu pro veřejnou potřebu 

Zásady pro vedení trasy vodovodního řadu 

1. Trasa vodovodního řadu bude vedena tak, aby byl zajištěn další rozvoj území a bude 
navrhována přednostně jako zokruhovaná. 

2. Trasa nového vodovodního řadu bude navrhována přednostně ve veřejných 
prostranstvích ve vlastnictví města, obce, krajského úřadu, eventuelně státu a dále po 
pozemcích veřejně přístupných.    

Je nutné: 

• Dodržovat ochranná pásma vodovodního řadu   

• K veškeré stavební činnosti, terénním úpravám, vysazování trvalých porostů a 
provádění skládek v ochranném pásmu vodovodu na pozemku si vlastník pozemku 
vyžádá stanovisko provozovatele a toto bude respektovat. 

• Pozemek, ve kterém je uložen vodovodní řad, bude oplocen pouze po vydání 
souhlasného stanoviska ze strany vlastníka vodovodu a bude k němu zajištěn trvalý 
přístup (pokud možno včetně příjezdu mechanizace za účelem oprav poruch) v 
souladu s ustanovením § 7 zákona č. 274/2001 Sb. pro pracovníky VAS, a.s. Tito 
budou oprávněni na soukromý pozemek vstupovat za účelem opravy poruch, 
manipulace s armaturami, provádění kontrol provozního stavu vodovodních zařízení 
bez předchozího upozornění majitele pozemku. Při plánovaných výkopových pracích 
bude majitel předem upozorněn (nevztahuje se na poruchy vodovodů) a po ukončení 
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prací bude pozemek uveden do původního stavu nákladem provozovatel vodovodu, 
pokud se nedohodnou jinak 

3. Při dodržení priority bodu 2) této kapitoly bude trasa vodovodního řadu přednostně 
navrhována mimo komunikaci. Bude dodržovat zejména ČSN 75 5401 „Navrhování 
vodovodního potrubí“, ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického 
vybavení“, ochranná pásma vodovodních řadů dle § 23 zák.č. 274/2001 Sb. O 
vodovodech a kanalizacích (viz kap.7.) a vyhlášky příslušných měst a obcí.   

4. Vodovodní řady budou navrhovány tak, aby bylo možné použít mechanizaci jak při 
opravě poruch, tak i dodatečných výkopových pracích (odbočky, přípojky, osazování 
měřidel, obnovy vnitřních vystýlek, apod.). 

5. Poloha navrhovaného vodovodního řadu musí ve vztahu k ostatním sítím (křížení a 
souběhy) splňovat normu technického uspořádání sítí technického vybavení ČSN 73 
6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Podle této normy je nejmenší 
krytí vodovodního řadu v zastavěném území minimálně 1,50 m. Jiné výšky krytí lze 
v odůvodněných případech a při respektování ČSN 75 5401 Navrhování vodovodních 
potrubí projednat se správcem vodovodní sítě. Při křížení vodovodního potrubí 
s ostatními sítěmi je nutno dodržet rovněž nevyhnutné hygienické požadavky. Jiné 
řešení je nutno projednat individuálně. 

6. Překonává-li trasa vodovodního řadu terénní překážky (vodoteče, komunikace, drážní 
tělesa) a je nutné zvýšit hloubku krytí nebo výrazně narušit ochranné pásmo 
navrhovaných vodovodních řadů vzhledem ke stávajícím stavbám, navrhují se 
vodovodní řady do průchozích kanálů, štol nebo chrániček. Každý případ je nutné řešit 
individuálně. 

7) Podchod pod vodotečí – bude řešen individuálně při projednávání PD. 

8) Vodovodní potrubí do DN 200 je nutné klást ve sklonu minimálně 3 ‰, u potrubí DN 
200 až DN 500 ve sklonu minimálně 1 ‰ a u potrubí DN 600 a víc ve sklonu 
minimálně 0,5 ‰. 

4.3.6 Obecné podmínky výstavby vodovodů 

Vytýčení stávajících vodovodů 

Před zahájením stavby objedná investor stavby vytýčení stávajících vodovodů na staveništi, 
popř. kontrolu ovladatelnosti vodovodních armatur u provozovatele vodovodní sítě (viz. 
Kontrola ovladatelnosti armatur). 

Předání dokumentace 

Před zahájením stavby bude předán jeden výtisk realizační dokumentace osobě oprávněné 
provádět dozor stavby. 

Dozorem stavby bude pověřený pracovník, který bude zván ke všem zkouškám potrubí a 
budou s ním projednávány podmínky propojů a odstávek vody.  
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Manipulace na vodovodní síti 

Veškeré manipulace na vodovodní síti mohou provádět pouze oprávnění pracovníci. 
Manipulovat armaturami na vodovodní síti mohou pracovníci zhotovitele pouze za účasti 
technika. Výjimkou jsou havarijní stavy. 

Havarijní stavy - v případě havárie budovaného vodovodu nebo vodovodu již 
provozovaného uvědomí zhotovitel neprodleně provozovatele vodovodu. Ve zvlášť naléhavých 
případech mohou podle pokynů dispečera uzavřít porušený úsek potrubí pracovníci zhotovitele.  

Vysazování odboček, propoje 

Pokládka vodovodu musí být provedena dle projektové dokumentace (musí být dodrženo: 
šířka rýhy, podsyp, obsyp a další). 

Po uložení vodovodního řadu bude provedena tlaková zkouška, desinfekce a proplach. Po 
obdržení kladného vyjádření laboratoře ke kvalitě vody odebrané vzorkovatelem laboratoře 
z potrubí mohou být provedeny propoje na stávající vodovodní síť. Platnost rozboru vody je 14 
dnů. Do té doby musí být potrubí zprovozněno, jinak pozbývá potvrzení o nezávadnosti 
platnosti a bude nutné provést novou desinfekci, proplach a nový laboratorní rozbor. Rozbor se 
provádí v rozsahu požadovaném platnými vyhláškami (např. vyhláška 252/2004 Sb. v platném 
znění – krácený rozbor - s případným přihlédnutím k použitému materiálu na vodovodní řad). 

Je rovněž možné vysadit nejprve odbočku se šoupátkem a teprve potom pokračovat 
s pokládkou vodovodního řadu. Podmínkou však je, aby šoupátko odbočky bylo trvale 
uzavřeno. Odběr vody z tohoto vodovodního řadu za šoupátkem pro potřeby tlakových zkoušek 
či proplachů bude možný pouze prostřednictvím nástavce s vodoměrem a odebrané množství 
bude investorovi fakturováno podle platných cen vodného popř. i stočného. Nepovolený odběr 
vody bude považován za její odcizení. Propojení nového vodovodu bez potvrzení o 
nezávadnosti vody bude kvalifikováno jako ohrožení kvality vody ve vodovodním systému a 
při naplnění skutkové podstaty i jako trestný čin obecného ohrožení. 

Zhotovování propojů vyžaduje zásah do stávající vodovodní sítě s přímým dopadem na 
zásobování vodou. Vzhledem k tomu, že za obnovení dodávek vody je vůči svým zákazníkům 
odpovědna obec Bantice, mohou zásahy do stávající vodovodní sítě vyžadující odstávku vody, 
vykonávat pouze pracovníci pověření provozovatelem, případně zhotovitel za přímé asistence 
(dozoru) pověřeného pracovníka. Jiným subjektům není zasahování do stávající vodovodní sítě 
povoleno. 

Plánované přerušení dodávky vody do napojených nemovitostí, sdělí zhotovitel stavby 
provozovateli 20 dní předem, provozovatel na základě údajů od zhotovitele stavby oznámí 
přerušení dodávky vody odběratelům nejméně 15 dnů před zahájením odstávky ve smyslu 
zákona č. 274/2001 Sb. § 9. Zhotovitel zajistí na objednávku prostřednictvím provozu 
vodovodů náhradní zásobování postižených odběratelů. Obnovení dodávek vody musí být 
provedeno v oznámeném termínu. 

Ochrana vodovodního řadu 

Po dobu výstavby vodovodu budou přístupny všechny armatury na novém i stávajícím 
vodovodu a zajištěn trvalý přístup pracovníkům k vodovodnímu zařízení za účelem oprav a 
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údržby. Při poškození armatur stávajícího vodovodního řadu bude náhrada škody vymáhána na 
zhotoviteli. Při hrubé nedbalosti zhotovitele požádá o zastavení stavby a případ bude řešen 
příslušným vodoprávním úřadem popř. stavebním úřadem, který vydal stavební povolení. 

4.3.7 Vodovodní řady 

Pokládka potrubí 

Vodovodní potrubí bude ukládáno podle platných odborných předpisů výrobců potrubí a 
podle vyhlášky 428/2001Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích. 

Uložení potrubí řeší projektová dokumentace. Požaduje se, aby potrubí bylo uloženo na 
pískový podsyp tloušťky min. 50 mm (pokud výrobce udává vyšší, platí tato) a obsypává se 
stejným materiálem do výšky min. 300 mm nad vrchol potrubí. 

Šířku rýhy určuje vzorový výkres v projektové dokumentaci (vzdálenost mezi vnějším 
lícem potrubí a stěnou výkopu nesmí klesnout pod 250 mm). 

Materiály vodovodních řadů    

Na vodovodní síť v provozování obce může být použita řada trubních materiálů zvolených 
podle intenzity dopravního zatížení komunikací, způsobu uložení, agresivity prostředí, výskytu 
bludných proudů, provozní důležitosti vodovodního řadu apod. Při návrhu nových řadů je nutné 
přihlížet k použitým materiálům v okolní vodovodní síti. 

PE - je nekovovým materiálem, vhodným jak na distribuční řady, tak na nejrůznější 
shybky, podchody, kde lze využít poddajnosti trub. U tohoto materiálu je zejména nutno dbát 
na kvalitní pískový obsyp potrubí a kvalitu svařování trub. Použité potrubí PE RC musí mít 
certifikaci PAS 1075. Určení tlakové řady se navrhuje dle konkrétních podmínek. 

Identifikační vodič a markery 

Pro pozdější vyhledání trub se na vrchol potrubí připevní po cca. 5 metrech identifikační 
vodič o průřezu nejméně 4mm2 Cu. Pakliže je nutné jeho napojování, provádí se pájením nebo 
lisováním (zásadně se nespojuje svorkami) a pokud možno v poklopech armatur. Spoj musí být 
důkladně izolován proti působení vlhkosti (smršťovací izolační bužírkou a navíc převinutím 
izolační PVC páskou). Pokud je vodič uložen v mokrém prostředí, je třeba takovýto úsek 
položit bez napojování a přitom důkladně kontrolovat možné poškození izolace vodiče. Jestliže 
je to nevyhnutelné, je třeba toto místo velmi důkladně zaizolovat. Případné zkraty proti zemi 
značně znesnadňují až vylučují pozdější vytyčování a jsou rozpoznatelné při kontrole 
identifikačního vodiče. Takovýto vodič je pak v protokolu označen jako nefunkční. Součástí 
kontroly identifikačního vodiče je vizuální kontrola všech spojů ještě před záhozem. 
Identifikační vodič musí být vyveden do každého šoupátkového i hydrantového poklopu. Nesmí 
být omotán kolem ovládací tyče zemní soupravy – při manipulaci se šoupaty dochází k jeho 
utržení. Ukončení identifikačního vodiče v poklopech musí být provedeno s patřičnou rezervou 
(min.50 cm nad terén).  

Pozn.: Součástí dodávky stavby musí být ke kolaudaci předáno geodetické zaměření 
vodovodu dle směrnice „O vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení staveb 
(před zasypáním, včetně výškového zaměření). Součástí zaměření musí být i zaměření 
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jednotlivých markerů (pokud jsou při stavbě položeny) včetně popisu označení (lom, křížení 
sítí). 

4.3.8 Tvarovky 

Potrubí z PE - Pro PE potrubí lze použít přírubových tvarovek z TLT, elektrotvarovek, 
příp. tvarovek s mechanickým spojem. 

4.3.9 Technické řešení vodovodů  

4.3.10 Spojování trub 

Způsob spojování trub je ve většině případů předepsán příslušným výrobcem. 

PE - elektrotvarovky - Použití elektrotvarovek umožňuje provádět svary v poměrně vysoké 
kvalitě. 

PE - protiskluzové spojky – Pro mechanické spojování PE trub je možné použít 
protiskluzné spoje různých typů nebo spojky ISO. 

PE – svařování na tupo – Je možné pouze pro spojování jen v případě podchodů a řízených 
protlaků 

4.3.11 Chráničky 

Používají se při podchodech komunikací, vodotečí, drážních těles, apod. Materiál 
chrániček je požadován s životností minimálně dosahující životnosti potrubí tj. železobeton, 
sklolaminát, plasty. Vodovodní potrubí musí být v chráničce uloženo na kluzných objímkách 
nebo lyžinách z trvanlivého a nekorodujícího materiálu. Jejich konstrukce musí zamezit sunutí i 
části potrubí po stěnách chráničky a zabezpečit co nejlepší vystředění potrubí. Čela chrániček 
budou zaslepena manžetou nebo bobtnající pěnou. Dimenze chrániček musí být navržena s 
dostatečnou rezervou, aby zde byl prostor pro pozdější demontáž celého nebo části potrubí. Je 
také třeba, aby zůstal manipulační prostor na obou stranách chráničky. 

Umísťování vodovodních zařízení do chrániček, podchodů a šachet znamená často 
provozní komplikace, a proto se navrhuje pouze v nejnutnějších případech. Obecně se 
upřednostňují technická řešení bez chrániček. 

4.4 Ochranná pásma vodovodních řadů, vzdálenosti sítí pro křížení a souběh 

K bezprostřední ochraně vodovodních řadů a pro ochranu okolních staveb před 
poškozením se vymezují ochranná pásma stanovená zákonem 274/2001 Sb.. 

V ochranném pásmu vodovodního řadu lze provádět zemní práce, stavby, umísťovat 
konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup 
k vodovodnímu řadu nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé 
provozování, vysazovat trvalé porosty, provádět skládky mimo jakéhokoliv odpadu, provádět 
terénní úpravy jen s písemným souhlasem provozovatele ( §23, zákon 274/2001Sb.). 

Ochranné pásmo  je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na 
každou stranu: 



 

 

Zdroj pitné vody Višňové a Medlice  Dokumentace k územnímu řízení                            21 

* AQUAPROJEKT CZ * 

do   průměru  500 mm(včetně ) 1,5 m 

nad průměr  500 mm  2,5 m 

Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu podzemních sítí v m (dle ČSN 73 
6005): 
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Nejmenší dovolené svislé vzdálenosti při křížení podzemních sítí v m (dle ČSN 73 6005): 
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4.5 Protikorozní ochrana potrubí 

Vodovodní potrubí je potřeba chránit proti vnější i vnitřní korozi. Volba ochrany 
vodovodního potrubí proti korozi musí vycházet z komplexního posouzení podmínek na její 
vznik, tj. z vlastnosti materiálu potrubí, prostředí, v kterém bude potrubí uložené a z vlastností 
dopravované vody. V místech, kde je předpoklad výskytu prostředí se zvýšeným rizikem 
koroze, je projektant povinen doložit projekt provedeným protikorozním průzkumem a na jeho 
podkladě navrhnout odpovídající pasivní, popřípadě i aktivní protikorozní ochranu kovového 
trubního materiálu.   

Návrh aktivní protikorozní ochrany potrubí musí být brát ohled na ostatní inženýrské sítě 
opatřené katodickou ochranou, zejména plynovody nebo na zařízení MHD. 

4.6 Označení vodovodních zařízení uložených v zemi 

Poklopy armatur (šoupátek, hydrantů, navrtávek, měřicích vývodů a šachet) budou 
označeny plastovými orientačními tabulkami podle ČSN 75 5025, u hydrantů červené barvy, u 
šoupátek modré. 

Orientační tabulky se umisťují na viditelných místech v zastavěném území na zdi budov 
nebo na části plotu, v nezastavěném území na sloupky s modrými a bílými pruhy šířky 120 mm. 
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Tabulky se umisťují do výše 1,8 až 2,5 m nad terén. Největší vzdálenost tabulky od armatury 
v kolmém směru je 20,0 m, v bočním směru 15,0 m. Sloupky s orientačními tabulkami se 
umisťují co nejblíže označované armatuře, ne blíže však než 1,0 m, u vodovodů DN 500 a 
větších nejblíže 3,0 m. 

Vodovodní řad vedoucí mimo zastavěnou oblast bude mít vyznačeny lomy orientačními 
sloupky (modré a bílé pruhy), trasa vodovodu v přímém úseku bude označena nejméně každých 
150 m. 

Umístění orientačních tabulek a sloupků na cizí pozemek je umožněno ze zákona (zákon 
274/2001 Sb.). Ve výšce 40 cm nad vodovodním řadem bude položena výstražná fólie 
s nápisem „POZOR VODOVOD“ v modré barvě.  

4.6.1 Zkoušky potrubí 

Tlaková zkouška potrubí 

Tlaková zkouška (ČSN 75 5911) prokazuje odolnost potrubí proti vnitřnímu přetlaku. 
Tlakovou zkoušku je možné provádět s osazenými armaturami, pokud tyto vyhovují 
zkušebnímu přetlaku. Před započetím zkoušky musí být na potrubí podle projektu vyrobeny 
betonové bloky a konce zkoušeného úseku musí být zabezpečeny proti vysunutí osovými silami 
vyvolanými zkušebním přetlakem. Použité tlakoměry musí umožňovat odečíst hodnotu 0,02 
MPa. Tlakové zkoušky se nesmí provádět za vnějších teplot pod 0°C, pokud nejsou 
zabezpečena ochranná opatření proti poškození potrubí mrazem po dobu přípravy zkoušky, 
vlastní zkoušky a po ní. 

Potrubí se plní pitnou vodou, splňující příslušné bakteriologické a biologické požadavky. 
Zkoušený úsek nesmí být delší než 1000 m. Pro potrubí z  polyetylénu je zkušební přetlak pz = 
1,3 pp max (max. provozního tlaku), pro potrubí litinové, ocelové a sklolaminátové pz = 1,5 pp 
max pro pp max ≤ 1,0 MPa a pz = pp max + 0,5 MPa pro pp max > 1,0 MPa. 

V průběhu tlakové zkoušky musí být všechny spoje potrubí viditelné. Úseková tlaková 
zkouška vyhověla, pokud po 15 minutách od začátku měření není pokles zkušebního přetlaku 
větší než 0,02 MPa. V době zkoušky nesmí být zjištěn žádný viditelný únik vody. 

Zkouška nezávadnosti vody 

Z hygienického hlediska a z důvodu zajištění předepsané kvality vody, určené k zásobování 
obyvatelstva, je možno uvést nové potrubí do provozu jen po řádném posouzení jakosti vody 
dle vyhl. 376/2001 Sb. Pitnou vodou se rozumí voda zdravotně nezávadná, která ani při trvalém 
požívání nevyvolá onemocnění nebo poruchy zdraví přítomností mikroorganismů nebo látek 
ovlivňujících akutním, chronickým nebo pozdním působením zdraví spotřebitele a jeho 
potomstva. 

Zdravotní nezávadnost pitné vody musí být prokázána mikrobiologickým, chemickým i 
fyzikálním rozborem vzorku vody, který nesmí být před uvedením vodovodu do provozu starší 
než 5 dnů. Kontrolu jakosti provádí v předepsaném rozsahu akreditovaná laboratoř pitné vody.   
Platnost potvrzení o nezávadnosti vody je pět dnů. Nebude-li vodovod do této doby 
zprovozněn, pozbývá potvrzení o nezávadnosti platnosti a bude potřeba provést novou 
desinfekci, proplach a nový rozbor. 
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Kontrola ovladatelnosti armatur 

Kontrolou ovladatelnosti armatur se ověřuje funkčnost uzávěrů přípojek (navrtávky), 
kohoutů, uzávěrů hlavního řadu (šoupátka, klapky), hydrantů a armaturních šachet. Kontrolu 
ovladatelnosti provádí výhradně pracovníci provozu vodovodních řadů a sítí. Armatury jsou 
před kontrolou ovladatelnosti v provozním stavu (spojovací šoupátka uzavřena, šoupátka před 
hydranty otevřeny). Ovladatelnost armatur se kontroluje: 

a) před zahájením stavby 

b) po dokončení stavby 

Pracovní postup při kontrole ovladatelnosti armatur je stanoven standardizovaným 
postupem. 

Kontrola funkčnosti identifikačního vodiče 

K předání a převzetí stavby vodovodního řadu bude doložen protokol o funkčnosti 
identifikačního vodiče s kladným výsledkem. 

4.7 Geodetické zaměření skutečného provedení stavby 

Geodetické zaměření bude dodáno dle směrnice VAS, a.s. - č. 7/1999 „O vyhotovení 
geodetické dokumentace skutečného provedení staveb - jak formou technické zprávy včetně 
situací tak i na datovém mediu (CD, DVD) - formát *.DGN. 

Nejdůležitější požadavky na zaměření vodovodního potrubí: 

• potrubí je nutné zaměřit před záhozem na vrchol potrubí 

• u potrubí se uvádí materiál, průměr, délka potrubí, hloubka uložení 

• chráničky jsou popsány materiálem, průměrem chráničky, délkou a hloubkou uložení 

• u vodovodního řadu bude vrchol potrubí označen číslem podrobného bodu a kótou 
nadmořské výšky. Body budou umístěny ve směrových a výškových lomech potrubí, 
u vodovodu však nejdále 20 metrů od sebe. 

• součástí zaměření jsou i vodovodní přípojky, včetně uvedení materiálu, průměru a 
nadmořské výšky vrcholu potrubí a nadmořské výšky vrcholu přípojky v místě 
napojení 

• lomové body, šoupata, hydranty, šachty, orientační sloupky a ostatní objekty budou 
zaměřeny na střed a okótovány k zaměřeným pevným bodům. 

• v případě použití markerů musí být dodáno i jejich zaměření včetně popisu označení 
(lom, křížení sítí) 
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4.8 Závěrečná prohlídka a kolaudace 

4.8.1 Závěrečná technická prohlídka vodního díla  

Po dokončení stavby vodovodu vyzve investor v co nejkratší době k závěrečné technické 
prohlídce vodního díla. Této kontroly se zúčastní zhotovitel, oprávněný zástupce budoucího 
provozovatele a investor stavby, který připraví: 

� Protokol o závěrečné technické prohlídce vodního díla (technická data nového i 
zrušeného vodovodu, kontakt na zhotovitele, záruční lhůty a další údaje) 

� Protokol o provedeném měření míry zhutnění zásypů 

� dokumentaci opravenou podle skutečného provedení včetně propojů 

� geodetické zaměření bude dle předpisu pro zaměřování vodovodních a kanalizačních sítí 
a jejich zařízení - jak formou technické zprávy tak i na disketě (formát DGN), armatury 
a lomové body budou zaměřeny navíc do trojúhelníka na pevné objekty 

� potvrzení o tlakové zkoušce, o nezávadnosti vody, přičemž rozbor vody nesmí být starší 
než 5 dnů, o kontrole ovladatelnosti armatur  

4.9 Předání do užívání 

Pro řádné předání vodohospodářského díla do užívání budou předloženy následující 
doklady: 

� Protokol o závěrečné technické prohlídce vodohospodářského díla   

� Zápis o předání a převzetí dokončené stavby 

� Protokoly o vytýčení podzemních sítí od jejich správců 

� Zápisy o zpětném předání neporušených sítí jejich správcům 

� Geodetické zaměření skutečného provedení stavby   

� Dokumentace skutečného provedení stavby   

� Tlaková zkouška vodovodního potrubí   

� Protokol o zkoušce ovladatelnosti armatur   

� Protokol o funkčnosti identifikačního vodiče   

� Zápis o proplachu a desinfekci potrubí 

� Protokol o provedeném měření míry zhutnění zásypů   

� Protokol o rozboru vzorku pitné vody   

� Kladečské schéma vodovodu 

� Schémata vodovodních přípojek 

� Prohlášení o shodě na veškeré použité materiály 
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� Kopie listu stavebního a montážního deníku 

Výše uvedený seznam požadovaných dokladů je však pouze minimální a může být ze 
strany provozovatele rozšířen, a to dle typu, složitosti a specifikace vodohospodářského díla. 

4.10 Kolaudace  

Ke kolaudaci stavby je nutné přizvat zástupce provozovatele a předložit dokumentaci 
skutečného provedení stavby, zaměření a atesty materiálu (prohlášení o shodě), zejména atest 
pro pitnou vodu, stavební deník a protokoly o zkouškách. V dostatečném předstihu před 
kolaudací je dále třeba provést technickou přejímku na základě fyzického stavu. 

4.11 Záruční podmínky  

V protokolu o předání a převzetí vodohospodářského díla je uvedena také záruční doba. 
Záruku na provedené práce a materiál bude provozovatel v případě poruch vodovodu v záruční 
době uplatňovat u zhotovitele, který zajistí opravu poruchy v dohodnutém termínu. V případě 
nutné opravy poruchy vodovodu, kdy hrozí nebezpečí ohrožení dodávek vody odběratelům 
nebo poškození majetku, provede obec opravu sama na základě objednávky zhotovitele stavby. 

4.12 Zajištění provozování budovaného vodovodního řadu 

V souladu se zněním zákona č. 274/2001 Sb. je vlastník vodovodního řadu povinen zajistit 
jeho řádné provozování. Na žádost k povolení stavby vodohospodářského díla poskytne 
provozovatel příslib k provozování s podmínkou, že toto dílo bude provozovat na základě 
uzavřené smlouvy o provozování. 

4.13 Uložení potrubí  

4.13.1 Uložení plastových trub 

Trasu potrubí je nutno volit s ohledem na ustanovení:  

- ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí (2007) 

- ČSN EN 805 Vodárenství – požadavky na vnější sítě a jejich součásti (2000) 

- ČSN 73 7505 Sdružené trasy městských vedení technického vybavení 

Změny směru PE potrubí 

Ke změně směru se používají příslušné tvarovky. Není dovoleno provádět na stavbě 
tvarování trubek za tepla. Velká pružnost PE však dovoluje provést změnu směru nebo 
kopírovat terén tvorbou oblouku o poloměru R, pro který v závislosti na teplotě potrubí při 
pokládce platí (nezávisle na tlakové řadě trubky). Vhodně provedený výkop může tedy 
znamenat materiálovou i časovou úsporu.  

Teplota  20 °C 10 °C 0 °C 

Polomer oblouku R  20 x D 35 x D 50 x D 
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Manipulace a pokládka PE trubek 

Platí všeobecné pokyny s několika poznámkami: 

• Při odvíjení ze svitku je nutno dbát na bezpečnost práce, neboť uvolněný kus trubky se 
může vymrštit a způsobit pracovní úraz nebo věcnou škodu. 

• Před rozvinováním je třeba odstranit pásku zajištující vnější konec trubky, a pak 
postupně uvolňovat další vrstvy. Doporučujeme uvolnit pouze tolik potrubí, kolik je 
momentálně třeba. 

• Pro rozbalování svitku se přednostně doporučuje odvíjecí zařízení (vozík), který 
umožňuje přidržet vnější vrstvu svitku po odstranění vázací pásky. 

• Lze použít i pomalu jedoucí vozidlo. Trubky mohou být odvíjeny pouze opačným 
způsobem, než jak byly navíjeny při výrobě. Je zakázáno odvíjení ve spirále, kdy je 
stěna trubky torzně namáhána a kdy hrozí “zlomení” trubky!! Při odvíjení nebo rovnání, 
zvláště při nižších teplotách, nesmí být trubky namáhány přílišným ohybem. 

• Při rozbalování svitku za teplot kolem a pod 0 °C se doporučuje odvíjecí vozík doplnit 
rovnacím zařízením. Je vhodné pamatovat na jejich rozbalení při teplotách, které 
nezpůsobují přílišné ztuhnutí trubek. 

• Musí – li se přesto rozvinovat za nízkých teplot, lze svitky skladovat v temperované 
místnosti alespoň 24 hodin, nebo nahrát na 20 až 30 °C horkým vzduchem či párou o 
teplotě max. 100 °C (pro plynové trubky tento postup není dovolen). 

• Po oddělení části potrubí se na zbývající část potrubí znovu nasadí zátka a zkontroluje, 
zda nedošlo k poškození svitku. Pozor, při odstraňování vázací pásky a při odstraňování 
vázací pásky, na pohyb trubek po zemi nebo na jiných předmětech. 

Důležité: 

Polyetylénové trubky průměru větších jak 75 mm, v rozměrových řadách SDR 17 a 
vyšších, dodávané v návinech, vykazují odchylku od kruhového tvaru. Je to jev, který odráží 
fyzikální zákony a nedá se při výrobě (a při zachování transportovatelných rozměru návinu) 
odstranit. Ovalitu trubek z návinu proto norma nestanovuje a odkazuje na eventuální dohodu 
mezi výrobcem a zákazníkem. 

Ovalita není příliš kritická, pokud jsou trubky spojovány mechanickými spojkami. Při 
svařování natupo však může být překročena tolerance dovoleného přesazení trubek, a proto je 
nutno provést některá opatření. Díky tvarové paměti materiálu se dá ovalita z části odstranit 
pouhým rozvinutím trubek za běžné teploty cca 24 hodin před svařováním, je možné rovněž 
použití přesně kalibrovaných trnů vsunutých do konců trubek, u nichž má proběhnout 
svařování. Kromě toho je (dle příslušných předpisů) při svařování nutno použít zakruhovací 
svěrky a dodržet dobu nutnou k chladnutí materiálu. V důsledku vysokých deformačních sil ve 
stěně trubky náviny SDR 17 vykazují rovněž velmi silný sklon ke “zlomení” trubek, zvláště ve 
vnitrních vrstvách. Výrobky opouští náš závod po dokonalé kontrole, která mimo jiné vyřazuje 
“zlomené” náviny. To však nevylučuje možnost zlomení během dopravy, dalšího skladování a 
manipulace na stavbě. 
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V místě zlomu dochází k vysoké koncentraci napětí, jež při dalším použití muže vést k 
selhání trubky. Proto doporučujeme, bez ohledu na to, zda lze při rozvinutí návinu trubku vrátit 
do kruhového tvaru či nikoliv, poškozenou část ve vzdálenosti alespoň tří průměrů trubky na 
obě strany od zlomu vyřezat a potrubí svařit, případně spojit mechanickou spojkou. 

 

Armatury a litinové tvarovky je nutno zabudovat tak, aby jejich hmotností nebo silou 
potřebnou pro jejich obsluhu nebylo potrubí zbytečně namáháno. Doporučuje se fixace armatur 
„pevným bodem“ tj. použitím betonového bloku a podobně. Pro svařované spoje (s výjimkou 
použití segmentově svařených tvarovek) a mechanicky spojené trubky není nutno při změně 
směru používat betonové bloky nebo pojistky jako u PVC systému. Při pokládce ve strmém 
svahu však je kotvení z důvodu možného odplavení zeminy možno zvážit. 

 

Hloubka uložení trubek 

Trubky pro dopravu pitné vody se ukládají do nezámrzné hloubky s přihlédnutím k 
ustanovení přílohy B (ve znění změny Z4) ČSN 73 6005 (chodník a volný terén mimo zástavbu 
minimálně 1,00 až 1,60 m dle místních podmínek /druh a vlastnosti zeminy/, vozovka min.1,5 
m). Uložení se řídí ustanoveními ČSN 75 5401. Maximální dovolenou deformaci určuje 
projekt, pro eventuální statické výpočty se uvažuje maximální dovolená dlouhodobá deformace 
trubky do 10 % vnějšího průměru. Vodovodní trubky vykazují vysokou kruhovou tuhost (přes 
10 kN/m2). 

 

Účinná vrstva 

Jako účinná vrstva  se označuje vrstva zeminy do 30 cm nad horní okraj trubky. Zemina se 
zde sype z přiměřené výšky, aby nedošlo k poškození či pohybu potrubí. Násyp a hutnění se 
provádí po vrstvách, vždy po obou stranách trubky. Hutní se ručně nebo lehkými strojními 
dusadly, nehutní se nad vrcholem trubky. Je třeba dodržet předepsaný minimální stupeň hutnění 
dle Proctora DPr:  

 

V celé účinné vrstvě (KO, BO, L podle obr. č. 5) je možno použít písek, resp. zeminu bez 
ostrohranných částic; pro trubky do DN 200 o zrnitosti max. 20 mm, od DN 250 max. 30 mm. 
Při hutnění je nutno dbát na to, aby se potrubí výškově nebo stranově neposunulo. 

Podloží trubek 

Trubky se ukládají do výkopu na zhutněné pískové nebo štěrkopískové lože (podsyp) o 
minimální tloušťce L = 10 cm.  Zemina se nemusí hutnit, nesmí však být příliš nakypřena. Zónu 
dna je nutno vytvořit podle spádu potrubí. Trubky se nesmí klást na zmrzlou zeminu, ať už 
rostlou nebo nasypanou. Úhel uložení má být větší jak 90°. Trubky musí na terénu ležet v celé 
délce, zvláště je nutné zabránit vzniku bodových styků, například na výčnělcích horniny nebo 
na hrdlech. Pozornost je tedy nutno věnovat přípravě okolí hrdlových spojů PVC (vytvoření 
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montážní jamky o nezbytně nutné velikosti). Ve skalnatém a kamenitém podloží je dobré 
vytvořit po vybrání ca 15 cm vrstvy nové pískové či štěrkopískové lože. Je také zakázána přímá 
pokládka na beton (betonovou desku, pražce); vyžaduje-li situace takovou pokládku, je nutno 
opatřit beton vhodným podsypem (lože L). 

Obsyp potrubí 

Použije se zemina odpovídající specifikaci pro účinnou vrstvu. V okolí trubky nesmí 
vzniknout dutiny. Proto pro zásyp nelze použít materiály, jež mohou během doby měnit objem 
nebo konzistenci - zeminu obsahující kusy dřeva, kameny, led, promočenou soudržnou zeminu, 
organické či rozpustné materiály, zeminu smíchanou se sněhem nebo kusy zmrzlé zeminy. 
Není-li vytěžená zemina vhodná pro zásyp potrubí, je zapotřebí předepsat zásyp zeminou 
vhodnou. Pokud při provádění výkopu v soudržné zemině počítáme s vytěženým materiálem 
pro opětovný zához výkopu, je dobré chránit jej před navlhnutím. Pažení je vhodné před 
hutněním povytáhnout, aby hutnění v okolí trubky probíhalo proti rostlé zemině. Při pokládání 
v terénu s výskytem podzemních vod je nutno zabránit vyplavení zeminy. Výkop musí být při 
pokládce prostý vody. V případě použití drenáží je nutno po dokončení prací zrušit jejich 
funkci. Zabraňte zbytečnému zatěžování trubek na stavbě, například pojížděním nedostatečně 
zasypaného potrubí vozidly  

Šířka výkopu 

Šířkou výkopu se rozumí vzdálenost stěn výkopu nebo pažení měřená ve výšce vrcholu 
potrubí. Šířka výkopu musí umožnit bezpečnou manipulaci s trubkou (vyhláška ČÚBP a ČBÚ 
č. 324/1990 Sb. - Vyhláška Českého úřadu o bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze 
dne 31. července 1990 o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích).  
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Hlavní zásyp potrubí 

K zásypu se použije materiál, který je možno bez potíží zhutnit. K dosažení požadovaného 
hutnění se použijí vhodné mechanismy. Od 30 cm krytí je možno hutnit i nad trubkou. Podle 
ČSN 73 6006 (8/2003) by potrubí mělo být označeno výstražnou fólií bílé barvy nejméně 20 cm 
nad vrcholem trubky. 

            

1.1.1 Elektropřípojka – řešeno samostatnou částí projektové dokumentace 

Zájmová parcela je již napojena na místní rozvodnou elektr. síť – napojením stávajícího 
provozního objektu. Napojení bude provedeno ve stávajícím rozvaděči s osazením podružného 
elektroměru. 

Navržený objekt zhlaví vrtu HV-401 bude napojen na stávající provozní objekt pomocí 
zemního kabelu NN v délce cca 13,5 m + cca 40,0 m (hloubka vrtu). Zemní kabel bude veden 
v plastové chráničce DN 80 mm. Souběžně s kabelem NN bude do země uložena kabeláž pro 
ovládání systému čerpadla. Kabeláž bude uložena rovněž v plastové chráničce DN 80 mm.  

Chránička el. kabelu bude tvořena např. ohebnou trubkou KOPOFLEX 90.  
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Uložení kabelu v zemi 

 

Před zahájením jakýchkoliv zemních prací je nutno nechat od správců sítí vytýčit 
trasy podzemních vedení!  

5 PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY 

5.1 Všeobecně 

Staveniště výstavby se nachází v katastru obce Horní Dunajovice.   

5.2 Úvod 

           Zájmová stavba bude tvořena novým vrtem HV-401, zhlavím tohoto vrtu, dále potrubím 
vodovodu propojujícím nový vrt se stávajícím systémem vodovodu a přípojkami el. kabelů.  
Prostor staveniště zahrnuje celou trasu všech výše uvedených částí nové stavby.  

5.3  Dodavatelský systém 

Stavba bude realizována dodavatelským způsobem, přičemž dodavatel bude vybrán u 
této stavby výběrovým řízením investorem. 

5.4 Podmínky provádění 

 Převážná část výkopových prací může být prováděna mechanizovaně. 

 Zcela základní je dodržování technologie ukládání potrubí, jeho zásypy, zkoušky 
vodotěsnosti, kamerové zkoušky. Před zásypem potrubí je nutno provést podrobné zaměření 
skutečného stavu uložení potrubí. 
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5.4.1 Uvedení územně technických podmínek dotčeného území a podmínek koordinace 
výstavby, zejména z hledisek příjezdů na stavební pozemek, případných přeložek 
inženýrských sítí 

Požadavky na přípravu výstavby 
• Před vlastním zahájením výkopových prací proběhne jednoznačná identifikace všech sítí, 

která bude správci sítí písemně potvrzena   
• Dodavatel stavby před zahájením stavby zpracuje podrobný harmonogram výstavby 
• Dodavatel stavby zpracuje pasportizaci sousedních objektů a komunikací, písemně 

potvrzenou majiteli těchto objektů   

Organizace a postup výstavby 
• Investor předá staveniště dodavateli stavby volné, prosté nároku třetí osoby. Dodavatel 

zajistí vytýčení veškerých podzemních inženýrských sítí v prostoru staveniště   
• Vytěžená zemina bude ponechána na mezideponii na staveništi a bude použita pro terénní 

úpravy. Předpokládá se dovoz betonu v domíchávačích z centrální betonárny  
• Stavba bude dokončena jako celek v termínu uzavřené dodavatelské smlouvy  

Zařízení staveniště 
• Zařízení staveniště bude zbudováno v hranicích dočasného záboru staveniště. Zařízení 

staveniště se bude zřizovat v průběhu výstavby. Uvedená plocha bude sloužit jako 
buňkoviště pro sociální zázemí, kancelář atd. Pro tyto účely budou na plochu umisťovány 
sestavné mobilní buňky. Jejich přesný počet a umístění bude záviset na konkrétní potřebě 
stavby. 

• Pro zařízení staveniště určí investor vhodnou plochu ve vlastnictví investora. Např. 
nezpevněné plocha parc. 2478/12 k.ú. Horní Dunajovice. 

 
• Pracovníci na stavbě budou poučeni o BOZP. Kvalifikované práce budou provádět 

pracovníci s patřičnou atestací nebo proškolením. Na stavbě budou dodržována všechna 
nařízení a normy IBP a ČSN související s bezpečností práce. 

5.4.2 Údaje o souvisejících stavbách, bilancích zemních prací a z toho vyplývajících 
požadavcích na přísun nebo deponie zeminy, požadavky na venkovní a sadové 
úpravy 

Není třeba budovat žádné související stavby. Bilance zemních prací bude vzhledem ke 
konfiguraci terénu vyrovnaná, případně s mírným nadbytkem. V rámci úprav ploch budou tyto 
uvedeny do původního stavu. 

5.4.3 Řešení likvidace odpadů nebo jejich využití (recyklace apod.), řešení likvidace 
splaškových a dešťových vod 

Veškeré nakládání s odpady produkovanými při výstavbě, v rámci provozu, demolici i 
případné sanaci jednotlivých větrných elektráren, případně při havarijních situacích musí být 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a s vyhláškou č. 383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady v platném znění.  

Plně zodpovědný za nakládání s odpady během výstavby (třídění, správné ukládání a 
následné využití nebo odstranění) je hlavní dodavatel stavby. Tato skutečnost bude uvedena ve 
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smlouvě o provedení prací. Bude původcem odpadů a budou se na něho vztahovat všechny 
povinnosti vyplývající z výše uvedeného zákona č. 185/2001 Sb.  

Odpady jsou zhodnoceny v rozdělení podle časového období jejich vzniku a klasifikovány 
podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů. Odpady, které mohou 
vznikat v souvislosti s realizací záměru je možno rozdělit do 2 skupin: 

• odpady vznikající z přípravy a realizace výstavby 
• odpady vznikající při provozu  

5.4.4 Řešení ochrany ovzduší 

V souvislosti s realizací záměru výstavby se problematika znečišťování ovzduší váže pouze 
na období výstavby, neboť záměr není zdrojem znečišťování ovzduší a jeho realizace nevyvolá 
změnu stávající imisní situace v lokalitě.  V tomto časovém horizontu lze předpokládat 
následující zdroje znečištění ovzduší: 

• Liniové zdroje znečištění ovzduší 
• Plošné zdroje znečištění ovzduší  

Liniové zdroje znečištění ovzduší budou mít rozhodující vliv na celkové množství emisí 
produkovaných při výstavbě. Jedná se o exhalace motorových vozidel (stavební technika, 
nákladní automobily, transporty)  a zvířený prach z příjezdových cest po projezdu nákladního 
automobilu (tzv. sekundární  prašnost) 

Jak budou tyto emise velké záleží na druhu spalovacího motoru, druhu používaného paliva, 
konstrukci a seřízení motoru, stáří vozidla, provozních podmínkách, způsobu jízdy atd.  

V průběhu výstavby budou jako plošné zdroje znečištění ovzduší hodnoceny samotné 
terénní a stavební práce.   

Na základě klimatických, morfologických a jiných charakteristik zájmového území a na 
základě organizace průběhu stavebních prací, se lze domnívat, že žádné z výše uvedených 
kritérií vzniku emisí nebude mít dlouhodobý nebo dokonce trvalý negativní vliv na 
znečišťování ovzduší v blízkosti zájmové lokality. 

Navržené technologie výstavby, pracovní procesy, doprava a zásobování stavby, včetně 
technické limity použitých zařízení budou splňovat zákon č. 86/2002 S. o ochraně ovzduší a o 
změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší). 

5.4.5 Řešení ochrany proti hluku 

Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném 
venkovním prostoru jsou dány nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění.  

5.4.6 Řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob 

Režim vstupu na staveniště, délku pracovní doby a oprávněnost osob bude stanovena 
v kontaktu s prováděcí firmou. Stavba zajistí umístění viditelné cedule na staveništi, kde bude 
stanoven kontakt na zodpovědné pracovníky stavby, včetně telefonického spojení. Prostor 
stavby nebude oddělen oplocením.   
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5.5 Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání  

5.5.1 Bezpečnost práce 

Zde platí všeobecné požadavky, dle kterých musí všichni pracující stavby být proškoleni a 
přezkoušeni ze znalostí BOZP. 

Za dodržení a kontrolu jsou odpovědní všichni vedoucí pracovníci na všech stupních řízení 
stavebních činností. Při přípravě i při vlastních stavebních pracích je nutno dodržovat platné 
ČSN a nařízení vlády: zákon č. 262/2006 Sb.(zákoník práce), nařízení vlády – NV č. 11/2002 
Sb. (umístění bezpečnostních, signály), NV č. 378/2001 Sb. (bezp. provoz strojů, technických 
zařízení, přístrojů a nářadí), NV č. 101/2005 Sb. (pracoviště a pracovní prostředí), NV č. 
362/2005 Sb. (bezp. práce na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky), NV č. 
591/2006 Sb. (min. požadavky na bezpečnost a ochranu  zdraví při práci na staveništích), zákon 
č. 309/2006 Sb. (požadavky BOZP v pracovních vztazích, při činnostech nebo poskytování 
služeb mimo pracovně právní vztahy, další úkoly zadavatele stavby, jejího zhotovitele, fyzické 
osoby a koordinátora BOZP na staveništi.) atd.  

5.6 Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Zásady řešení komunikací, ploch a objektů z hlediska užívání a přístupnosti pohybově a 
zrakově postižených nebudou zohledňovány, neboť se výstavby netýkají. 

5.7 Plán kontrolních prohlídek stavby 

Kontrolní plán prohlídek vychází z navrženého postupu výstavby. Na základě tohoto 
postupu navrhujeme následný plán prohlídek: 

1. vytýčení stavby 

2. vystrojení vrtu, výkopové práce zhlaví, vodovodu a hutnění výkopů 

3. terénní úpravy 

 

5.8 Popis vlivů stavby na životní prostředí   

5.8.1 Řešení vlivu stavby a jejího provozu na zdraví osob nebo na životní prostředí, 
opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků, 

Negativní vliv stavby na životní prostředí v průběhu její realizace musí dodavatel 
minimalizovat optimální organizací výstavby a dalšími účinnými opatřeními (péče o technický 
stav strojního parku, čištění vozovek, chodníků, úklid pracoviště atd.). 

Dodavatel je povinen zajistit postup výstavby tak, aby maximálně minimalizoval 
nepříznivé vlivy stavební činnosti na životní prostředí lokality stavby a jejího okolí. Vybraný 
dodavatel stavby bude bezpodmínečně dodržovat základní pravidla BOZP, budou respektovány 
související zákony, předpisy a vyhlášky.   
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5.8.2 Řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů 

Umístěním navrhované stavby v zájmovém území je zajištěn minimální případně žádný 
zásadní vliv na krajinný ráz, v zemědělsky intenzivně využívané krajině v zájmové lokalitě ani 
jejím okolí se nenacházejí žádné přírodní nebo krajinné prvky. V zájmové lokalitě se 
nenacházejí významné vodní zdroje a žádné léčebné prameny.     

5.8.3 Návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru realizované 
stavby 

Z umístění navrhované stavby v zájmovém území nevyplývají žádné podmínky stávajících 
ochranných a bezpečnostních pásem, samotná stavba vytvoří nárok na ochranné pásmo. 
Ochranné pásmo stávajícího vrtu HV-305 bude stanovené i pro nový vrt HV-401. 

5.9 Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

5.9.1 Povodně 

Zájmová lokalita se nenachází a není dotčena žádným záplavovým a povodňovým územím.   

5.9.2 Sesuvy půdy 

V zájmové lokalitě ani v jejím blízkém okolí dosud nedošlo k sesuvu půdy a na základě 
provedených petrografických a geologických průzkumů je nebezpečí sesuvu půdy v zájmové 
lokalitě nulové.   

5.9.3 Poddolování 

Zájmová lokalita se nenachází v oblasti s výskytem nerostných surovin. V zájmové lokalitě 
ani jejím blízkém okolí se nepředpokládá žádná důlní činnost.   

5.9.4 Seizmicita 

Zájmová lokalita se nenachází v oblasti s výskytem seizmické činnosti.   

5.9.5 Radon 

Zdrojem přírodního radioaktivního záření je radon 222Rn. Území leží dle mapy radonového 
indexu ČR (dostupné na portálu Českého geologického ústavu: http://nts5.cgu.cz) v převažující 
kategorii 3 středního radonového indexu. 

5.9.6 Hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby 

V rámci provozu se nepředpokládá zvýšená hladina hluku ani ve venkovním ani ve 
vnitřním prostředí stavby.   
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5.10 Civilní ochrana 

5.10.1 Opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně 
obyvatelstva 

Na stavbu inženýrských sítí, jakožto do země ukládaných objektů, nejsou kladeny 
požadavky z hlediska opatření vyplývající z požadavků civilní obrany na využití staveb 
k ochraně obyvatelstva. 

5.10.2 Řešení zásad prevence závažných havárií 

Za havárii se považují případy závažného zhoršení nebo mimořádného ohrožení jakosti 
povrchových nebo podzemních vod ropnými látkami, zvlášť nebezpečnými látkami, popřípadě 
radioaktivními zářiči a radioaktivními odpady, nebo dojde-li ke zhoršení nebo ohrožení jakosti 
povrchových nebo podzemních vod v chráněných oblastech přirozené akumulace vod nebo v 
ochranných pásmech vodních zdrojů. 

V souladu zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění a vyhláškou č. 450/2005 
Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami bude zpracován havarijní plán. 

Riziko rozsáhlejšího poškození složek životního prostředí či ohrožení zdraví obyvatelstva 
nastává prakticky pouze v případě mimořádné události, zejména požáru většího rozsahu.   

 

 

 

Znojmo, duben 2015     Vypracoval:  Petr Kuchařík 

 

 

 

Seznam příloh: 
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CHARAKTERISTIKA ČERPADLA 

 


