
Stavba:   Višňové

   Zastavovací situace a inžeýrské sítě pro RD - lokalita Pod starou horou

Objekt:    SO 101  Komunikace a zpevněné plochy

P.č. Popis MJ Množství celkem

Předběřná 

cena 

jednotková v 

Kč

Předběžný náklad 

položky celkem v Kč

1 Odhumusování m2 4403.00 500.00 2 201 500.00

2 Zemní práce m3 1410.00 700.00 987 000.00

3 Sanace podloží m2 3009.00 750.00 2 256 750.00

4 Vozovka komunikace - asfalt m2 1279.00 1 400.00 1 790 600.00

5 Vozovka komunikace - dlažba m2 1556.00 1 400.00 2 178 400.00

6 Parkovací místa - dlažba m2 174.00 1 200.00 208 800.00

7 Chodník - dlažba m2 364.00 1 000.00 364 000.00

8 Zeleň m2 902.00 50.00 45 100.00

9 Obruba 15/25 m 797.00 450.00 358 650.00

10 Obruba 15/15 m 142.00 400.00 56 800.00

11 Obruba 10/25 m 455.00 350.00 159 250.00

12 Uliční vpust ks 9.00 13 000.00 117 000.00

13 Vozovkový oršt ks 1.00 15 000.00 15 000.00

14 Dopravní značka ks 4.00 5 000.00 20 000.00

Náklady v Kč celkem včt. DPH 21% 10 759 000.00



Stavba:   Višňové

   Zastavovací situace a inžeýrské sítě pro RD - lokalita Pod starou horou

Objekt:    SO 301  Kanalizace splašková

P.č. Popis MJ Množství celkem

Předběřná 

cena 

jednotková v 

Kč

Předběžný náklad 

položky celkem v Kč

1 PP SN 10 DN 250 mm m 376 3 500.00 1 592 360.00

Náklady v Kč celkem včt. DPH 21% 1 593 000.00



Stavba:   Višňové

   Zastavovací situace a inžeýrské sítě pro RD - lokalita Pod starou horou

Objekt:    SO 302  Kanalizace dešťová

P.č. Popis MJ Množství celkem

Předběřná 

cena 

jednotková v 

Kč

Předběžný náklad 

položky celkem v Kč

1
Potrubí PP SN 10 DN 300, vsakovací boxy 

2811
m 385 4 500.00 2 096 325.00

Náklady v Kč celkem včt. DPH 21% 2 097 000.00



Stavba:   Višňové

   Zastavovací situace a inžeýrské sítě pro RD - lokalita Pod starou horou

Objekt:    SO 303  Vodovod

P.č. Popis MJ Množství celkem

Předběřná 

cena 

jednotková v 

Kč

Předběžný náklad 

položky celkem v Kč

1 PE 100 + DN 80 mm RC m 422 2 500.00 1 276 550.00

Náklady v Kč celkem včt. DPH 21% 1 277 000.00



Stavba:   Višňové

   Zastavovací situace a inžeýrské sítě pro RD - lokalita Pod starou horou

Objekt:    SO 401  Sítě nízkého napětí

P.č. Popis MJ Množství celkem

Předběřná 

cena 

jednotková v 

Kč

Předběžný náklad 

položky celkem v Kč

1 Poplatek za rezervovaný příkon ks 21 12 500.00 317 625.00

Náklady v Kč celkem včt. DPH 21% 318 000.00



Stavba:   Višňové

   Zastavovací situace a inžeýrské sítě pro RD - lokalita Pod starou horou

Objekt:    SO 402  Veřejné osvětlení a místní rozhlas

P.č. Popis MJ Množství celkem

Předběřná 

cena 

jednotková v 

Kč

Předběžný náklad 

položky celkem v Kč

1 Veřejné osvětlení 853 050.00

2 Místní rozhlas 133 100.00

Náklady v Kč celkem včt. DPH 21% 987 000.00



Stavba:   Višňové

   Zastavovací situace a inžeýrské sítě pro RD - lokalita Pod starou horou

Objekt:    SO 403  Přeložka kabelů NET4GAS

P.č. Popis MJ Množství celkem

Předběřná 

cena 

jednotková v 

Kč

Předběžný náklad 

položky celkem v Kč

1 Přeložka 108 900.00

Náklady v Kč celkem včt. DPH 21% 109 000.00



Stavba:   Višňové

   Zastavovací situace a inžeýrské sítě pro RD - lokalita Pod starou horou

Objekt:    SO 501  STL plynovod a přípojky

P.č. Popis MJ Množství celkem

Předběřná 

cena 

jednotková v 

Kč

Předběžný náklad 

položky celkem v Kč

1 PE 63x3.8 mm 803 440.00

2 PE 32x3.0 mm ks 22.00 10 000.00 266 200.00

3 Odpoje a propoje 24 200.00

Náklady v Kč celkem včt. DPH 21% 1 094 000.00


