



SEZNAM SO A PS :

- SO 01 – Výtlačný vodovodní řad
- SO 02 – Zhlaví nad vrtem (armaturní šachta)
- SO 03 – Přípojka NN a ovládací kabel
- SO 04 – Oplocení vrtu
- SO 05 – Příjezdová komunikace k vrtu
- SO 06 – Hydrogeologický vrt HV-501

- PS 01 – Elektroinstalace
- PS 02 – MaR, ASŘTP, přenos dat
- PS 03 – Vystrojení vrtu
- PS 04 – Trubní propoje ve vodojemu

Stavební úřad I.stupně
Městys Višňové, okr. Znojmo
Projektová dokumentace splňuje
podmínky vydání územního rozhodnutí
 ze dne: č.j.:



.....
 vedoucí stavebního úřadu

VYPRACOVAL M.Němčák	KRESLIL M.Němčák	ZODP.PROJEKTANT M.Němčák	VED.PROJEKTANT M.Němčák		
INVESTOR Svazek obcí Horní Dunajovice a Želetice					
MÍSTO STAVBY k.ú. Horní Dunajovice					
NÁZEV AKCE Zajištění nového zdroje kvalitní pitné vody pro SV Horní Dunajovice				FORMÁT 4 A4	
				DATUM Září 2016	
				STUPEŇ DUR	
				ZAK.Č.	
				ARCH.Č.	
OBSAH SITUACE PARCEL				MĚŘITKO 1:500	PŘÍLOHA Č. C2

